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SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob. regime de comunhio universal de bens,
empresério, nascido em 09/03/1980. natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade
Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, n® 2529, Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de
Identidade Civil RG n° 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em 16/09/1994, inscrito no CPF sob n°
029.283.949-90, ¢ MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, brasileiro, casado sob regime de
Comunhdo Parcial de Bens, empresario, nascido em 12/05/1987, natural de Realeza - Pr, residente e
domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Pedro Américo, s/n°, Bairro Marchese, CEP 85.770-
000, portador da Cédula de identidade Civil RG n° 8.209.126-2 SESP/PR, expedida em 28/09/2011,
inscrito no CPF sob n® 064.335.769-66, ambos atualmente, na condicdo de Unicos socios da
sociedade empresaria limitada, PLANO ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, com sede e foro juridico em Realeza — Parana, estabelecida na Rua Bario do Rio Branco.
n® 4350, Bairro Marchese, CEP 83.770-000, inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de
constituigio arquivado na Junta Comercial deste Estado sob n® 41208003227, em sessdo realizada
em 23/12/2014, e sua ultima alteragio arquivada em 12/07/2017 sob n® 20173977944 Resolvem de
comum ¢ pleno acordo ALTERAR e CONSOLIDAR o contrato social, 0 que efetivamente faz,
mediante as clausulas e condigdes que seguem:
i

CLAUSULA PRIMEIRA: Face a presente alteragio contratual, o capital social que era de RS
200.000.00 (duzentos mil reais), passara a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas
totalmente integralizadas de R$ 1,00 (um real) cada quota, ficando assim distribuido entre os socios:

- O sécio CARLOS EDUARDO VENDEL, possuidor de 102.000 (cento e dois mil) quotas JL\V
totalmente integralizadas, eleva o seu nimero para 255.000 (duzentos e cinglienta e cinco mil) \_pd« ‘
quotas, totalizando R$ 255.000.00 (duzentos e cinqlienta e cinco mil reais) a ser integralizado no §
ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.

- O sécio MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, possuidor de 98.000 (noventa ¢ oito mil}

quotas totalmente integralizadas, eleva o seu ndmero para 245.000 (duzentos e quarenta € cinco

mil) quotas, totalizando R$ 245.000.00 (duzentos € quarenta e cinco mil reais) a ser integralizado

no ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.

o . CAPITAL | AUMENTO | CAPITAL SOCIAL
UOTISTAS %
Q ANTERIOR ATUAL s
Carlos Eduardo Vendel 102.000 153.000 255.000,00 51
Marlon Luiz Petik 98.000 147.000 245.000,00 49
Gongalves

TOTAL 200.000 300.000 500.000,00 100
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SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CLAUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que ndo estdo
impedidos de exercer a administragdo da sociedade, por Lei especial, ou-em virtude de condenagdo
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso
a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as
concorréncias contra as relagdes de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA TERCEIRA: O sécio Marlon Luiz Petik Gongalves, altera o seu enderego
residencial para a Rua Bardo do Rio Branco, n° 2525, Apto 401, Bairro Marchese, CEP
85.770-000, na Cidade de Realeza - PR.

CLAUSULA QUARTA: Fica alterado e por estarem assim justos e acordados, escothem o foro
de Realeza — Parana, e assinam o presente instrumento lavrado em 01 (um) via de igual teor e
forma, para que produza os mais amplos, validos e juridicos efeitos.

CLAUSULA QUINTA: Da Consolidacdo do Contrato. A vista da modificagdio ora ajustada, € em
consondncia com o que determina o Art, 2.031 da Lei n® 10.406/202, os socios Resolvem, por este
instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado as disposigdes da referida Lei
1° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a seguinte redagio.

R

PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227
Consolidacio do Contrato Social CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob.
regime de comunhgo universal bens, empresério, nascido em 09/03/1980, natural de Realeza - Pr, \ﬂ“)
residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, n® 2529, Bairro Centro, CEP
85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG n® 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em
16/09/1994, inscrito no CPF sob n° 029.283.949-90, ¢ MARLON LUIZ PETIK GONCALVES,
brasileiro, casado sob. regime de comunhfo parcial de bens, empresario, nascido em 12/05/1987,
natural de Realeza - Pr. residente e domiciliade na cidade Realeza - Pr, na Rua Bardo do Rio
Branco. n® 2525, Apto 401, Bairro Marchese, CEP 85.770-000. portador da Cédula de ldentidade
Civil RG n® 8.209.126-2 SESP/PR. expedida em 28/09/2011, inscrito no CPF sob n® 064.335.769-
66. atualmente. na condigio de Gnicos socios da sociedade empresaria limitada, PLANO
ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede e foro juridico em Realeza ~
Paran4, estabelecida na Rua Barfio do Rio Branco, n° 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000,
inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de constitui¢do arquivado na Junta Comercial deste

Estado sob n° 41208003227, em sessio realizada em 23/12/2014, e sua ultima
n
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SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

alteragdo arquivada em 12/07/2017 sob n® 20173977944. Resolvem de comum e pleno acordo
ALTERAR e CONSOLIDAR o contrato social, o que efetivamente faz, mediante as clausulas ¢
condi¢des que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: PLANO ENGENHARIA LTDA, ¢ a razéio social sob a qual girard a
sociedade, ¢ a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com
todos respondendo solidariamente pela integralizagio de capital social.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia a sua atividade em 10 de dezembro de 2014 e seu
prazo de duragfio é indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade terd sede e foro juridico &: Rua Bardo do Rio Branco, n°
4350, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza - Parana.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade terd como objetivo social: CNAE +41.20-4-00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS: 42.11-1-01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS: |
42.13-8-00 OBRAS DE {./RBANIZIICJ() « RUAS, PRACAS E CALCADAS, 42.22-7-01 ;%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTQ E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; 42.99-5-99 OQUTRAS
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAQ ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.30-4-04
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; 23.30-3-02 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE \
CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO: 23.30—3-{}1 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE- \QJ‘J
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO., EM SERIE E SOB ENCOMENDA; 235.11-0-00
FABRICACAQ DE ESTRUTURAS METALICAS: 25.12-8-00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE
METAL.

CLAUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
divididos em 500.000.00 (duzentos e cingiienta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 {um real)
cada quota, integralizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato.

CLAUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da clausula anterior,
perfazendo R$ 500.000,00 (duzentos e cingiienta mil reais), correspondente a 500.000,00
(quinhentos mil) quotas, € esté distribuido entre OS COTISTAS da seguinte maneira: CARLOS
EDUARDO VENDEL - 255.000,00 (duzentos e cingiienta e cinco mil reais), equivalente

255.000 (duzentos e cinqiienta e cinco mil reais) quotas totalmente integralizadas; e ,
3
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SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

MARLON LUIZ PETIK GONCALVES ~ RS 245.000,00 (duzentos e quarenta cinco mil
reais), equivalente 3 245.000 (duzentos e quarenta cinco mil reais) quotas totalmente
integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS CAPITAL | QUANTIDADE DE QUOTAS v
SOCIAL
CARLOS EDUARDO VENDEL 255.0060,00 255.0060 51
MARLON LUIZ PETIK :
45.000, 45, é
GONCALVES 245.000,00 245.000 49
TOTAL 500.600,00 500.000 160

CLAUSULA SETIMA: A sociedade seré administrada pelos sdcios quotistas denominados
administradores, CARLOS EDUARDO VENDEL e MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, ji
qualificados anteriormente, aos quais competird a pratica de todos os atos de gestio e
administragdio, por mais especiais que sejam. podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva,
judicial, e extrajudicial, impedida. no entanto da utilizac@o do seu emprego em negécio alheios ou
estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestacdo de avais, flangas, abono, ou endossos
de favor.

Pardgrafo Unico: Os sicios CARLOS EDUARDO VENDEL ¢ MARLON LUIZ PETIK
GONCALVES no exercicio da gerencia poderdo assinar individualmente pela sociedade, sem ¥
necessidade de assinatura em conjunto, desde que, exclustvamente em negdcios da propria
sociedade.

CLAUSULA OITAVA: Os sécios administradores ficam dispensados de prestar caugdio. W Wf

CLAUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que nfo estio
impedidos de exercer a administragfio da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenagio
criminal, ou por se encontrar seb efeitos defa, a pena que vede, ainda que temporariamente. 0 acesso
a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagio, peita ou suborno, concussio, peculato,
Ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as
concorréncias contra as relagdes de consumo, fé piblica ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA: Ao s6cio administrador ou diretor(a) nomeado(a), pelo desempenho de
suas atividades na sociedade, terd direito a uma retirada a titulo de "pré-labore”, anualmente fixada ‘
4 7
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e deliberada em comum acordo entre os quotistas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Serflo vilidas e produzirio os juridicos efeitos as
deliberagdes sociais tomadas em consonancia ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro
2002. inclusive aquelas que impliquem na lavratura de alteragio contratuais, bem como eventuais
cisdes parciais. cisdes totais, incorporagdes e fusio da sociedade com outra,

Paragrafo Unico: Serdo nulos e nio gerardo responsabilidade para a sociedade os atos
praticados em desconformidade com as clausulas aqui estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital ¢ os direitos as
mesmas inerentes sdo livremente transferiveis. A cessdo 3 terceiros dependera da prévia anuéncia
por escrito do sécio remanescente.

Pardgrafo Unico: As responsabilidades da empresa em questiio ¢ expansivas aos herdeiros
e sucessores das partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Nfo exercido pelos demais sécios o direito de preferéncia
na aquisicdo das quotas, o socio alienante poderd alienar a terceiro em igualdade de condigdes as
quotas de capital e os direitos s mesmas inerentes,

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Havendo preposigdo de qualquer agio, seja de que natureza
for, contra a sociedade, o sdcio prepésito, podera ser automaticamente excluido da sociedade, € seus
haveres serfio liquidados em consondncia aos critérios estabelecidos na legislagdo comercial.
Qualquer outra maneira de exclusdo de socios tera que ser lavrada a registro de Junta Comercial do
Parang, com justificativa homologada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: [ vedada a constituigiio pelos socios, de qualquer gravante

|

sobre suas quotas, na prestago de garantia hipotecaria, fidicia, arras ¢ outros con géneres, enquanto;

pessoa fisica. Tal vedagio ndo se aplica & sociedade, pessoa juridica.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serdo levantados os
Demonstrativos Contdbeis para apurar os lucros e/ ou prejuizos, convencionando-se entre os sécios
a sua destinagdo, obedecidas as retengBes prescritas em lei.

Paragrafo Unico: Os resultados, com a concordancia de todos os socios, poderdo ser
distribuidos entre os mesmos proporcionais a sua participagdo, respeitadas as retengdes previstas em
Let
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SEGUNDA ALTERACAQ CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CLAUSULA DECIMA SETIMA: A sociedade entrard em liquidagdo nos casos previstos em Lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de
Realeza — Parand, e assinam o presente instrumento lavrado en 01 (um}) via de igual teor e forma,
para que produza os mais amplos, vélidos e juridicos efeitos,

Realeza - PR, 26 marco de 2018.

1. Quotistas:

lawr 6.

CARLOS EDUARDO VENDEL

{

MARLON LI(IZ PETIK GONCALVES
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MATRIZ /

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/12/2014

NOME EMPRESARIAL
PLANO ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PLANO ENGENHARIA

PORTE
EPP

=]

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgido de edificios

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
42.11-1-01 - Construgio de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanizagio - ruas, pragas e calgadas

irrigagao
42.99-5-99 - Outras obras de engenbharia civil nio especificadas anteriormente
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

25.11-0-00 - Fabricagao de estruturas metalicas
25,12-8-00 - Fabricagao de esquadrias de metal

42.22-7-01 - Construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgses correlatas, exceto obras de

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

(46) 9918-5271

]

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R BARAO DO RIO BRANCO 4350 b

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO [UF
85.770-000 MARCHESE REALEZA PR
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
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ATIVA DA UNIAO

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.602.725/0001-20

Esta Certidao & valida para o eéstabelecimento matriz e suas filiajs €, no caso de ente federativo, para

Plano Engenharia Ltda

N




Estado do Parana

/10
Secretaria de Estado dg Fazenda

PLANO
Receita Estadual do Parana

. : w77
Certidio Negativa |
de Débitos Tributérios e de Divida Ativa Estadual
N° 023461957-23
Certidao fornecida para o CNP,

JIMF: 21.602.725/0001-20

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA - ME

blica Estadua| inscrever e cobrar débitos ainda nio
» Certificamos que, verifica

ndo os registros da Secretaria de
déncias em/nome do contribuinte acima identificado,

A

Pagina 1 de 1

Emitido via Internet Publica (10/02/2021 08:43:43)

Plano Engenharnia Ltda

e,



14/04/2021

Certiddo

MUNICIPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANA

CERTIDAO NEGATIVA 45770/2021 /

IMPORTANTE:

/

PERfODQ COMPREENDIDO NESTA
CERTIDAO.

descrita abaixo.

Certificamos que até a presente data néao existe débito tributario vencido relativo a empresa com a Localizagio

VALIDADE: 13/06/2021 /

cob. AUTENTICACAO: 9ZTMHRUFFH2JCXC8ET9U

REQUERENTE: PLANO

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAGAO

RAZAO SOCIAL: PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

INSCRIGAO EMPRESA CNPJ/CPF

50423 21.602.725/0001-20

INSCRICAO ESTADUAL ALVARA

90683372-72 50423

ENDERECO

Rua Bario do Rio Branco, 4350 - 4. Marchese CEP: 85770000 Realeza - PR

Construcao de edificios

ATIVIDADES

Qualquer rasura invalidara este documento.
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

Certidao emitida gratuitamente pela internet em 14/04/2021.

realezapr.equiplano.com.br: 7474/esportal/stmcertidao.view.logic’?idCerﬁdao=26748

Plano Engenharia Ltda
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14/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

1.X

CAIAA EEQN@M&G& FEDERAL
Certificado de Regularidade /
do FGTS - CRF

Inscricdo:  21.602.725/0001-20
Razao Social:PLANO ENGENHARIA LTDA

Enderego: RUA BARAO DO RIO BRANCO 4350 MARCHESE / CENTRO / REALEZA / PR
/ 85770-000

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
eémpresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:22/04/2021 a 19/08/2021

/

Certificacdo Niimero: 2021042202285056317702
Informagdo obtida em 14/05/2021 13:56:54

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacio de autenticidade no site da Caixa:
WWww.caixa.gov.br

ﬁ”

Plano Engenharia Ltda

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consuItacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO /
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) //
CNPJ: 21.602.725/0001-20

Certiddo n°: 5299146/2021

Expedig8o: 09/02/2021, &s 11:28:43

Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo. //

Certifica-se que PLANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 21.602.725/0001-20, NAO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidédo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resoluc¢do Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidio s3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est3o atualizados até 2 (dois) dias
anteriores & data da sua expedicgdo.

No caso de pessoa juridica, a Certidio atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identifica¢do das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes

estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico /\db

Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia. e

Plano Engenharia Ltda

Lo/

Dividas e sugestdes: cndtetst . jus. by \




'REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TS 725

‘ ESTADO DO PARANA
COMARCA DE REALEZA coriy Dol ST
CARTORIODO DISTRIBUIDOR E ANEXOS | ; . TITULAR' R R
RUA BELEM, 2393 - CENTRO CIVicO S VLMD BEBIN o s T
REALEZA/PR - 85770- 000 ik i BT 8 JURAMENTADO A L

 LUIZRICARDO. BEZ A e

Certldao Negatlva

Para efeltos Clws

Cemfxco a pedldo da parte mteressada que revendo 08 Ilvros e arqunvos

de distribuicdo de FALENCIA, CONCORDATA e RECUPERA(;A@ JUDICIAL e

i 'EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, venfnqueu NAO CONSTAR g
U_“?,-nhum reglstro em andamento contra: oA ) B

‘ / , PLANO ENGENHARIA LTDA. EPP

"CNPJ 21 602 725/0001-20 no periodo compreendldo desde 02/04/1978 data de
lnstalagéo deste cartério, até a presente data

o INIIIIIIIIIIIIIllIHIHI IlllllIIINIIIHIIIHI!IHIHIINIIIIHI IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII /

de N alo de 2021

|

12 RICARDO BEZ

7UIZO Df: DIREITO DA COMARCA. |
ia g ' i F\&ALEZA PARANA

- CARTORIO DISTRIBUIDOR
E ANEXOS

VILMO BEDIN
Oﬁma! '

) -—~--«--..______

Custas = R$ 41,30
Pdgina 0001/0001

O PlanoEngenharia lids




CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref. Edital Modalidade Tomada de Pregos n° 002/2021-PMLS

15_[tod

PLAN

-~ 726

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem 3 real situacdo da

proponente.

Esses indices foram obtidos no balanco do dltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as

demonstracdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice

Valores em reais

indice Liquidez Geral

LG =AC+RLP/ PC + ELP

LG:1.088.778,28+ 0,00
239.032,11+55.237,07

indice /
3,70%

indice Liquidez Corrente

LC=AC/PC

LC::1.088.778,28
239.032,11

4,55% / |

Solvéncia Geral (SG)

SG = AT / (PC+ELP)

SG:__1.347.848,05
239.032,11+55.237,07

4,58%

AC - Ativo circulante; R$1.088.778,28

AP — Ativo Permanente;R$259.069,77
RLP - Realizavel a longo prazo R$0,00

PC - Passivo circulante; 239.032,11

ELP - Exigivel a longo prazo.R$ 55.237,07

OBS: os indices deverao ser apresentados com 2 (duas

demais.

Realeza, 26/05/2021.

Representante Legal
Carlos Eduardo Vendel
CPF: 029.283.949-90
RG:7.213.209-2

CPF:056(064.699-28
RG:8.345.484-9
CRC:055.612/0-0

7

/ Daniel Baldin \
Daniel Bdldi CRC/PR 055612/0:0

Plano Engenharia Ltda




16 (101
MINISTERIO DA FAZENDA

PLAINO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Versio: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL~ : 7 27 /
IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
; NIRE j CNPJ |
:' 41298‘003227

| 21.602.725/0001-20 | ’
' NOME EMPRESARIAL

. PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

IDENTIFICACAO DA ESC RITURACAOQ
[FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL
NATUREZA DO LIVRO
Livro Diario Geral -
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

AF-3B-A8,-62-,EA-3_.B-D2-3.4-E7-75-6..B-7.8.-/.\*3.-,75FB.-9C-60-1Q-D6.-61 .

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM os SEG‘UINTESCERTIFICADOS DIGITAIS:
: QUALIFICACAO DO SIGNATARIO

N°SERIEDO RESPONSAVEL
CPFICNPJ NOME CERAPICAES VALIDADE Sy
DANIEL BALDIN:  619199183250796523  15/06/2018 a )
Contador 05606469928 05606469928 1 14/06/2021 Nio
DANIEL BALDIN:  619199183250796523  15/06/2018 a .
Procurador 05606469928 05606469928 y 14/06/2021 Sim
NUMERO DO RECIBO: Escrituragéo recebida via Internet
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78, pelo Agente Receptor SERPRO
AB.7E.FB.9C.60. 1C.D6.61-0

em  14/05/2020 as 14:55:41

E3.BC.FD.8F.FD.65.94.97
47.BA.D2.19.83.C7.7E.99

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este re
Este recibo comprova a autenticagio.

cibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lein°®8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragdo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n®8.934/1994 com a alteracéo da
Lei Complementar n® 1247/2014.

Plano Engenharia Ltda

A




Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Ntmero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

- TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
NIRE 41208003227
CNPJ 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem 5
Natureza do Liyro Livro Diério Geral
Municipio Realeza
Data do arquivamento dos atos 231212014

constitutivos

Data de arquivamento do ato de
converséo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social  31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

digital 19307
TERMO DE ENCERRAMENTO '

Nome Empresarial PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Natureza do Livro Livro Diario Geral

Numero de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo

i 19397

digital

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 31/12/2019

Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituraggo Digital — Sped

Vers&o 7.0.2 do Visualizador Pagina 1

Plano Engenharia Ltda
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DISPONIBILIDADES
CAIXA GERAL

CAIXA

BANCOS C/MOVIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2799-4

APLICACOES FINANCEIRAS
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287
ATIVO NAO - CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEICULOS
COMPUTADORES/PERIFERICOS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

R$ 865.742,25
R$ 523.638,23
R$ 523.638,23
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 342.104,02
R$ 342.104,02
R$ 68.822,80
R$ 68.822,80
R$ 68.822,80
R$ 5.480,00
R$ 8.130,55
R$ 48.000,00
R$ 7.212,25
R$ 934.565,05
R$ 366.588,96

BALANCO PATRIMONIAL &;: ”m
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Ntimero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 934.565,05 R$ 1.046.887,83
ATIVO CIRCULANTE R$ 865.742,25 R$ 947.065,03

R$ 947.065,03
R$ 833.765,70
R$ 833.765,70
R$ (1.000,00)
R$ (1.000,00)
R$ 114.299,33
R$ 114.299,33
R$ 99.822,80
R$ 99.822,80
R$ 99.822,80
R$ 5.480,00
R$ 8.130,55
R$ 79.000,00
R$ 7.212,25
R$ 1.046.887,83
R$ 175.451,32

FORNECEDORES R$ 306.321,55 R$ 139.969,59
FORNECEDORES R$ 306.321,55 R$ 139.969,59
GUSTAVO MORETT] R$ 0,00 R$ 661,30
ROLL E ROLL LTDA ME R$ 0,00 R$ 1.361,33
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME R$ 0,00 R$ 3.860,55
IMBRALIT IND E COM DE ARTEFATOS

DE FIBROC. LTDA RIDT60 ReI S0
LT32UITEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO RS 146,56 RS (807,98)
" E/as COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA R$ 2.779,63 R$ 0,00
ROSANGELA CENTENARO R$ 120,00 R$ 240,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL R$ 153,58 RS 1.238,64
CAROLINA MARIA PERUCHINI E CIA RS 7.228,67 RS 940,34
LTDA

JULIANO PIETTA - ME R$ 4.303,20 R$ 3.900,00

MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI R$ 178,33 R$0.00
Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de nimero /
AF.3B.A8.62.EA,3B.D2.34.E7.75.GB.78.AB.7E.FB.QC.GO.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped
Verséo 7.0.2 do Visualizador Pag de 7

Plano Engenharia Ltda
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BALANCO PATRIMONIAL
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Marco de 2019
Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
LTDA
CONCREVALLE CONCRETO VALE DO
IGUACU LTDA R$ 10.800,00 R$ 0,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA R$ 371,70 R$ 0,00
MAQTRON IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA R31828.20 R0:60
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA R$ 432,67 R$ 0,00
AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA RS 364,42 R$ 0,00
CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA R$ 311,24 R$ 0,00
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS R$ 0,00 R$ 1.006,96
BRP IND. PLASTICA LTDA R$ 1.616,21 R$ 0,00
SILVIO CARLOS MENDES E CIA LTDA R$ 230,00 R$ 0,00
WS VIDRACARIA E MARMORARIA R$ 2.053,53 R$ 9.360,53
OCEL DO BRASIL IND E COM. LTDA R$ 50.961,31 R$ 0,00
IMPLAVI IND E COM DE IMPLEMENTOS
AVICOLAS LTDA R$ 0,00 R$ 12.000,00
PERFYACO METAIS LTDA R$ 3.192,01 R$ 0,00
NATHAN PERINS ME RS 687,45 RS 68,95
VAZ e VAZ MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA R$ 2.475,00 R$ 2.475,00
VALMOR CESAR BIASIN PORTAS E
MADEIRAS R$ 2.344,50 R$ 3.802,84
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA R$ 3.041,17 R$ 6.279,00
PARAFIX COMERCIO DE ABRASIVOS
LTDAME R$ 1.764,00 R$ 0,00
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE
ARGAMASSA R$ 2.028,76 R$ 519,96
LUCIANO KAGHOFER COM DE MAT DE
L R$ 5.675,00 R$ 0,00
GONCALVES & VENDEL LTDA R$ 1.420,00 R$ 1.420,00
HIDROCONEX IMP. E EXP. EIRELI R$ 1.093,84 R$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA R$ 893,95 R$ 766,43
DOUGLAS TAVARES R$ 6.338,33 R$ 0,00
MARIA CLEDES MORETTI RS 1.828,22 R$ 1.269,09
ESTACILIO JOSE CARDOSO E CIA LTDA RS 7.722,58 R$ 1.829,99
LT\él/;rRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS R$ 20.300,39 R$ 21.696,06
ELETROMATIC CONTROLE E
PROTECAO EIRELI Ry 701,88 g 76150
Este documento ¢ parte integrante de escriturag&o cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
AF.38.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Pblico de Escrituragao Digital — Sped
Verséo 7.0.2 do Visualizador Pagina2 de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

731 éLANo‘
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! Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
/ Numero de Ordem do Livro: 5
| Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Marco de 2019
Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
CERAMICA STRUFALDI LTDA. R$ 0,00 R$ 3.115,71
MARCELO DA SILVA 026.492.569-66 R$ 2.100,00 R$ 0,00
CM SOLUTION COMERCIO DE
MATERIAIS DE TEL RS 1:780:82 Bs0,00
E. KUCZKOSKI JAVE CHAMMA
UNIFORMES ME R$ 587,50 R$ 0,00
WIIP TELECOM SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA B ST i 88040
AR TEREZINHA TREVISAN MACHADO RS 455,84 RS 455,84
EIRELI
BALDIN E ALBERTI LTDA ME R$ 250,00 R$ 250,00
TUPERS.A DIV. TUBOS R$ 14.545,16 R$ 0,00
B L TONIAZZO - ARTEFATOS DE
CONCRETO R$ 461,08 R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO KRUG LTDA R$ 250,00 R$ 120,00
ISAIAS OLIVEIRA R$ 4.000,00 R$ 1.000,00
MANFROI SUPERMERCADOS LTDA R$ 8,26 R$ 0,00
J V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA R$ 116,00 R$ 0,00
Jefer Produtos Sidertrgicos Eireli R$ 7.624,39 R$ 2.806,65
PERFILADOS VANZIN LTDA R$ 1.400,00 R$ 0,00
CENTRAL COLLOR INDUSTRIA E
COMERCIO DE TINTAS R§ 360.00 RE9550
EPL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RS 3.501.27 RS 2.975.27
SOLDAVEL COMERCIO DE ABRASIVOS R$ 122,65 R$ 0,00
CM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP R$ 99,41 R$ 0,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL
INDUSTRIA E G R$ 1.446,00 R$ 0,00
Comercio de Material de Construcao DRB L R$ 59,00 R$ 0,00
MAURO MULLER PNEUS R$ 2.112,00 R$ 97,00
PRINCESA DOS CAMPOS R$ 88,69 R$ 0,00
RAFAEL POLESE E CIA LTDA ME R$ 7.999,44 R$ 7.999,44
TEKNOLOGICA LOGISTICA CARGO
EXPRESS T R i 28ri R$ 0,00
JAIRO ARLI BATISTELLA R$ 200,00 R$ 200,00
TIAGO RICARDO KAUTZMANN R$ 1.078,63 R$ 1.281,25
CARNIEL & SEHENEM LTDA R$ 530,95 $ 530,95
DAL MOLIM AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 15,10
P
Este documento é parte integrante de escrituraggo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero S
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Vers&o 7.0.2 do Visualizador Pagina 3 de 7
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BALANGCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ:  21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ANTONIO JURACI DA ROCHA ME R$ 150,00 R$ 0,00
BATTISTON CLINICA MEDICA LTDA ME R$ 100,00 R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME R$ 0,00 R$ 4.061,82
CATANI E CIA LTDA R$ 94,44 R$ 94,44
HOTEL EXECUTIVE LTDA R$ 429,00 R$ 0,00
EMPRESA HOTELEIRA DAMEN LTDA R$ 156,00 R$ 0,00
LT,\SQZZA COMPENSADOS E LAMINADOS R$ 0,00 R$ 640,00
Ferragens Rio Pardo Ltda R$ 0,00 R$ 1.563,00
A Ritt Materiais de Construcao Eireli - R$ 0,00 R$ 430,00
DANIEL BALDIN ASSESSORIA CONTABIL R$ 3.000,00 R$ 1.428,15
ALESSANDRO FABIO MARCANTE R$ 334,50 R$ 0,00
SPESIALTEL A3 0 COMPROD a0 w079
Transportadora Bk Ltda R$ 600,00 R$ 1.248,00
LTSE\)MERCIO DE COMBUSTIVEIS WEILER R$ 2.323.30 R$ 0,00
SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS R$ 0,00 R$ 1.109,22
JOSNEI DE SOUZA PONTE R$ 10.300,00 R$ 5.800,00
AUTO PEGCAS J. GONCALVES LTDA ME R$ 90,00 R$ 0,00
CERAMICA ALMEIDA LTDA R$ 971,20 R$ 0,00
LTg;MEIDA PISOS E REVESTIMENTOS RS 3.429 19 R$ 0,00
MINERACAO TREVO N. A LTDA R$ 0,04 R$ 0,00
Z D FRACARO EIRELI R$ 13.162,60 R$ 0,00
LUIZ CEZAR PINHEIRO CABRAL R$ 672,00 R$ 0,00
METALURGICA ALUZ LTDA R$ 7.832,40 R$ 0,00
PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA R$ 819,79 R$ 2.179,12
SR EAgmCs NocuER o w5000
LTSﬁSA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS R$ 350,00 R$ 0,00
INF?(\)/:/?I\C/Igﬁgi(:LISDiE ELETRONICOS E RS 1.300,00 RS 0,00
JEAN CARLOS GORONCI R$ 280,00 ; R$ 0,00
EVOLUCAO EQUP. DE PROTECAO R$ 7.616,60 R$l0,00
SALVALAGGIO IND £ Comovers R8 6.72000 3000
S " - 4

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de nimero
AF.SB.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.QC.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Vers&o 7.0.2 do Visualizador Plano Bp

#id Ltda




1 BALANGCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ:  21.602.725/0001-20

Ntimero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

MARCIO GAMBETA JUNIOR

ESQUADRIAS ME Ry 11.060.00
;ACSO CENTRAL DE SERVICO DO ACO —
ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FUNILARIA RS 7.260,00
SOUTO CONSTRUCOES LTDA RS 7.580,28
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA. R$ 0,00
POLIVIDROS COMERGIAL LTDA R$ 0,00
| STEEL INOVE CONSTRUCOES EM ACO o
JULIANO RIBEIRO - ME RS 0,00
VALDECIR MARCOS REBELATTO - ME R$ 0,00
VILMAR CAZALI BRUFATI ME R$ 0,00
VALDECIR RODRIGUES R$ 0,00
REDISA PNEUS LTDA RS 0,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO RS 24.965,15
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS RS 24.965,15
PROLABORE A PAGAR RS 4.245,30
INSS A PAGAR RS 295,74
FGTS A PAGAR RS 4.042,38
CONTR SINDICAL A RECOLHER RS 128,54
CONTR CONFEDERATIVA A REC RS 49,63
PIS A RECOLHER RS 2.043,09
COFINS A RECOLHER RS 9.483,63
IRRF A RECOLHER RS 437,43
DARF 1% LE| 12.715 DE 17 SET 2012 RS 4.239,41
 OBRIGACOES OBRA CAPITAO L M Cel —
OBRIGACOES OBRA BARRACAO IND p—
IGUATU CEI 512427665879 '
INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO RS 873,02
IND IGUATU CEl 512427665879 :
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAL OBRAS RS 21.099,92
. 8%!?52&08%3788% CRECHE TOLEDO 5 5208,
SSEs o o e rsoms:
INSS A RECOLHER OBRA CRECHE RS 6.223,65

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.553,60
R$ 0,00

R$ 2.771,84
R$ 2.176,87
R$ 8.511,80
R$ 2.016,00
R$ 330,00
R$ 2.200,00
R$ 3.234,00
R$ 140,00
R$ 9.718,16
R$ 9.718,16
R$ 888,22
R$ 309,38
R$ 2.786,27
R$ 128,54
R$ 49,63
R$ 889,37
R$ 4.104,80
R$ 414,48
R$ 147,47
R$ 873,02
R$ 873,02

R$ 873,02
R$ 14.519,38
R$9.911,84

5.646,13

Este documento ¢ parte integrante de escrituragao cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.GB.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador Pagina 5 de

Plano

n ohharia Ltda




:[) 4 PLANO
BALANCO PATRIMONIAL j
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Ntimero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

TOLEDO CEI 512445486079
OBRIGACOES OBRA ESC. MUN. STO

ANT.RZA CEl 512448216972 B3 IEE0 BHIEE0

SALARIOS A PAGAR OBRA ESC. MUN.
STO ANT.RZA CE| 512448216972 9419490 ki
INSS A RECOLHER OBRA ESC. MUN,
STO ANT.RZA CEI 512448216972 R G0AG R 400
OBRIGACOES OBRA ESC. MUN. MENIN
JES. RZA CEI 512448215474 B30T R3 0,00
SALARIO A PAGAR OBRA ESC. MUN.

MENIN JES. RZA CE| 512448215474 RIL43025 R3 0,00
FERIAS A PAGAR OBRA ESC. MUN,

MENIN JES. RZA CEl 512448215474 R6508 R 0,’00
INSS A RECOLHER OBRA ESC. MUN.

MENIN JES. RZA CEIl 512448215474 R B3 Ri0.00
OBRIGACOES OBRA ESC. MUN JK RZA

CEI 5124482113573 R$1.218.15 F3 600

SALARIO A PAGAR OBRA ESC. MUN JK
RZA CEl 5124482113573 (5% 0G5 A3 000
INSS A RECOLHER OBRA ESC. MUN JK

RZA CEl 5124482113573 Baar.a1 R$ 0,00
OBRIGACOES OBRA AMP. EF. UBS

CORBELIA 900001781975 BH0.00 RS 450764

SALARIO A PAGAR OBRA AMPL. REF.
UBS CORBELIA 900001781975 Ry Q00 RE&885#
INSS A RECOLHER OBRA AMPL. REF.

UBS CORBELIA 900001781975 R$ 0,00 Ry lrezya
PROV P/IRPJ E CONTR SOC R$ 13.329,32 R$ 10.371,17
PROV P/IRPJ E CONTR SOC R$ 13.329,32 R$ 10.371,17

PROVISAO P/IRPY R$ 7.015,43 R$ 5.458,51
PROVISAO P/CONTR SOCIAL R$ 6.313,89 R$ 4.912,66

PASSIVO NAO - CIRCULANTE R$ 37.950,94 R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 37.950,94 R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO RS 37.950,94 R$ 0,00

GIRO FACIL CAIXA E.F. RS 37.950,94 R$ 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 530.025,15 RS 871.436,51
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 530.025,15 R$ 871.436,51
CAPITAL SOCIAL R$ 200.000,00 R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 200.000,00 R$ 500.000,00
(-)CAPIT SOC A REALIZAR R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS R$ 0,00 R$ 0,00

1\ o
Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero %
AF.3B.A8.62.EA.BB.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Versédo 7.0.2 do Visualizador Pagina 6 de 7
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5

BALANGO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final i

RESERVAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVA LEGAL R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR R$ 0,00 R$ 0,00
CAr\’JDLIJTNiRARIO P/FUTURO AUMENTO DE RS 0,00 RS 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 0,00 R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 0,00 R$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 330.025,15 R$ 371.436,51
LUCROS ACUMULADOS R$ 494.579,10 R$ 535.990,46
() (-) PREJUIZOS ACUMULADOS RS (164.553,95) R$ (164.553,95)
(-) DISTRIBUIGAO DE LUCROS R$ 0,00 R$ 0,00
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ 0,00 R$ 0,00

(%4

Este documento ¢ parte integrante de escriturac&o cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero

AF.SB.AB.GZ.EA.SB.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped

Versao 7.0.2 do Visualizador

Pa

\
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[PLANO
e o ‘
DEMONSTRA(;AO DE RESULTADO DO EXERCICIO Q‘J? ﬁm‘]
A T ,
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
} Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
i Numero de Ordem do Livro: 5
! Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019
i
|
L ] e
Descricéo Nota Valor Inicial Valor Final
RECEITA OBRAS P/EMPREITADA R$ 0,00 R$ 590.392,77
RECEITAS OBRA CRECHE PROINFANCIA
RZA 512364084173 R$0.00 V5 14747, 36
RECEITAS OBRA CAPITAO L. M. CE|
512407473176 R$ 0,00 R$ 77.151,05
RECEITAS OBRA BARRACAO IND IGUATU
CEI 512427665879 R0 06 RS 85.784.20
RECEITAS OBRA ESC. MUN VITORINO
CEI 512432068472 50,00 R$ 8.714.81
RECEITAS OBRA PAVILHAO BOM JESUS
CEI 512432063970 R 0,00 RS 37.686,40
RECEITAS OBRA REF GINASIO CVEL CE|
512436650971 R$ 0,00 R$ 66.300,00
RECEITAS OBRA CRECHE TOLEDO CE|
512445436079 R$ 0,00 R$ 120.769,73
RECEITAS OBRA ESC. MUN. STO ANT.
RZA CEI 512448216972 REf00 RS 33.434.24
RECEITAS OBRA ESC. MUN. MENIN JES.
RZA CEI 512448215474 R$ 0,00 R$ 102.037,20
RECEITAS OBRA ESC. MUN JK RZA CE|
5124482113573 R$ 0,00 R$ 40.767,71
(-) DEDUCOES DE VENDAS R$ (0,00) R$ (19.584,34)
(-) DARF 1% CFO LEI 12.715 R$ (0,00) R$ (1.355,17)
(-) PIS SIFATURAMENTO R$ (0,00) R$ (2.956,69)
(-) COFINS S/FATURAMENTO R$ (0,00) R$ (13.646,28)
(-) ISSQN S/SERVICOS R$ (0,00) R$ (1.626,20)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA R$ (0,00) R$ (2.501,61)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS R$ (0,00) R$ (2.501,61)
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA R$ (0,00) R$ (422.070,00)
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA R$ (0,00) R$ (3.610,38)
(-) OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS
512328233275 R$ (0,00) R$ (2.118,36)
(-) CONTRIBUICOES AO INSS - OBRA ESC.
MUN. MENINO JESUS 512328233272 R$ (0.00) RS (2.118,36)
(-) OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO
512364084275 R$ (0.00) RS (78.20)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA MUNICIPIO
DE PLANALTO 512364084275 R$ (0,00) RS (78.20)
() OBRA CAPITAO L. M. CEl 512407473176 R$ (0,00) R$ (1.413,82)
() MATERIAL APLICADO OBRA CAPITAO
L. M. CEl 512407473176 R$ (0.00) R$ (256,56)
() IMPOSTOS E TAXAS OBRA CAPITAO L. l
M. CEl 512407473176 R$ (0,00) RS (1.147.27)
() CUSTO OBRAS P/ EMPREITADA R$ (0,00)
() CUSTO OBRA BARRACAO IND IGUATU R$ (0,00)

Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de nimero
AF.38.A8.62.EA.38.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.90.60.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador L
Plano Engenharia Ltda
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| DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCIcIO |
‘hm::‘%-

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ:  21.602.725/0001-20
Ntmero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Margo de 2019

‘,
|
|
|

L T oo S e ——————
Descricao Nota Valor Inicial Valor Final
CEI 512427665879
BARP%)\C“JAA/:\& ?SIDAILGﬁi%AC%?ggszmesaw R$ (0,00) RS (18.912,90)
BAR&SESY:\J%OE;LTJE\% poiy - 242%65879 R$ (0.00) R$ (500,00)
CEI?@SSSZBCGJS(SEORA PAVILHAO BOM JESUS RS (0,00) RS (1.650,60)
rsom rsssn
CORBELIA 15138 s0meiers DF ESP. RS (0.00) RS (17.845,85)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA GINASIO RS (0,00) RS (17.645.85)

DE ESP. CORBELIA CEI 512436654374

512%6%%3;701 OBRA REF GINASIO CVEL CE| RS (0,00) R$ (22.632,07)

(-) MATERIAL APLICADO OBRA REF

GINASIO CVEL CEl 512436650971 R$ (0,00) RS (22.632,07)
. E(I-)5?2U4S4182(5)7BE';9A ANTONIO LOURENCO SIO RS (0,00) RS (356.918,20)
512‘(12;%5;% OBRA CRECHE TOLEDO CE| RS (0.0 RS (203.443.19)
ere 0 SroEo0s o0 s
» i}),;%};%s OBRA CRECHE TOLETO CE| i S —
o SEEHE TR oo o o
o SESTRR I ors oo e o sz
rsom
ere AR E e oo rsom wscusn
o T 00 e rsom S
o SRS ERCEos oo e rsom s
o TES Lt ccre rssm
ere TS o o oo sz
CE'(5)1(23:J4882(1)6(37B;A ESC. MUN, STO ANT.RZA RS (0100] T ——
SR SO oo w000 .
oo sz
o AT S o s - s
an SIS RO coo o0 e

Este documento & parte integrante de escrituracdo cuja autenticacéo se comprova pelo recibo de ndimero
AF.3B,A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.SB.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Vers&o 7.0.2 do Visualizador Péagina 2 de 4
Plano Engen aria Ltda
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DEMONSTRAGAO DE RES

ULTADO DO EXERCicIO

| Entidade:

! Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019
| Numero de Ordem do Livro: 5
|

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de M

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 21.602.725/0001-20

argo de 2019

Descricao Nota

(-) CUSTO OBRA ESC. MUN. MENIN JES.
RZA CEI 512448215474
(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA ESC.
MUN. MENIN JES. RZA CE| 512448215474
(-) FERIAS OBRA ESC. MUN. MENIN JES.
RZA CEI 512448215474

(-) CONTRIBUICAO INSS OBRA ESC. MUN.
MENIN JES. RZA CEI 512448215474

(-) ALIMENTACAO E MERCADO OBRA
ESC. MUN. MENIN JES. RZA CEI 512448215474

(-) MATERIAL APLICADO OBRA ESC. MUN.
MENIN JES. RZA CEI 512448215474

(-) SERVICOS TERCEIROS OBRA ESC.
MUN. MENIN JES. RZA CE| 512448215474

(-) CUSTO OBRA ESC. MUN JK RZA CE|
5124482113573

(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA ESC.
MUN JK RZA CEI 5124482113573

(-) CONTRIBUICAO INSS OBRA ESC. MUN
JK'RZA CEI 5124482113573

(-) MATERIAL APLICADO OBRA ESC. MUN
JK'RZA CEI 5124482113573

(-) SERVICOS TERCEIRO OBRA ESC. MUN
JK'RZA CEI 5124482113573

(-) DESC S/ FOLHA OBRA ESC. MUN JK
RZA CEI 5124482113573

(-) CUSTO OBRA AMPL. REFOR. UBS
CORBELIA 900001781975

(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) CONTRIB. FGTS OBRA AMPL. REFOR.
UBS CORBELIA 900001781975

(-) CONTR. INSS OBRA AMPL. REFOR.
UBS CORBELIA 900001781975

(-) DESC S/ FOLHA OBRA AMPL. REFOR.
UBS CORBELIA 900001781975

(-) DESPESAS C/PESSOAL
(-) SALARIOS E ORDENADOS
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS
(-) SERVICOS DE TERCEIROS
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS
(-) PRO LABORE

(-) IMPOSTOS E TAXAS
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTAD
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP

Valor Inicial
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ 0,00
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

R$ 0,00
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00
$ (0,00
R$ (0,00)
RS (0,00)
R$ (0,00)
R$ (0,00)

)
)

Valor Final
R$ (68.622,57)
R$ (7.626,52)
R$ (327,31)
R$ (588,42)
R$ (1.169,55)
R$ (43.476,77)
R$ (15.434,00)
R$ (50.126,31)
R$ (2.640,00)
R$ (952,09)
R$ (28.137,02)
R$ (18.450,00)
R$ 52,80

R$ (6.334,79)
R$ (4.697,00)
R$ (370,45)
R$ (1.333,64)

R$ 66,30

R$ (29.964,99)
R$ (20.718,69)
R$ (2.750,00)
R$ (2.903,50)
R$ (598,80)
R$ (2.994,00)
RS (1.918,40)
R$ (571,37)
R$ (1.012,03)

1£35,00)
/N

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autentica
AF.3B.A8.62.EA.38.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.6

¢ao se comprova pelo recibo de nimero
1-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versé&o 7.0.2 do Visualizador

Pagina 3 de 4
Plano Engenharia Ltda
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[ ey FLANGENGENARIAL
lade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

f Peio da Escriturag&o: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Nitgrg ge Ordem do Livro: 5
/ Peigo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Marco de 2019

Desiess Nota Valor Inicial Valor Final
WUTILDADES E SERVICOS RS (0,00) RS (19.694,12)

| DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON R$ (0,00) RS (2.653,48)
YENTIDADES E ASSOCIACOES R$ (0,00) R$ (2.928,76)
YFRETES E CARRETOS RS (0,00) RS (3.232,90)
THONORARIOS PROFISSIONAIS R$ (0,00) R$ (6.508,15)
DESPESAS C/SEGUROS RS (0,00) R$ (2.420,33)
IDESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL RS (0,00) RS (1.371,06)
HDESPESAS EXAMES/MEDICOS R$ (0,00) RS (579,44)
OespEsas cERAIS RS (0,00) RS (45.685,71)
“bEsPEsASs cicomMBUSTIVEIS R$ (0,00) RS (8.743,56)
YoESPESAS CVEICULOS R$ (0,00) RS (17.488,66)
“bEsPEsAs ciNSTALACOES RS (0,00) R$ (8.900,00)
CoESPESAS DIVERSAS RS (0,00) RS (481,78)
("’MPREssos E MAT EXPEDIENT RS$ (0,00) R$ (484,60)
Omanurencao SISTEMAS/INTERNET RS (0,00) R$ (5.456,86)
SEGU'REEE/!zESAS C/ UNIFORMES E EQ. RS (0,00) RS (4.130,25)
RECITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 RS 3.567,56
PESCoNTOS 0BTIDOS RS 0,00 RS 2.031,47
RENDAS APLIC FINANCEIRAS RS 0,00 RS 1.535,98
REVERSAG DE PROVISOES R$ 0,00 R$ 0,11
) PispEsas FiNANCEIRAS RS (0,00) RS (758,63)
©) Dtspesas BANCARIAS R$ (0,00) R$ (469,47)
©URos passivOs RS (0,00) RS (289,16)
) PRovisao piconTR sociaL RS (0,00) RS (4.912,66)
) PRovisao PICONTR SOCIAL RS (0,00) RS (4.912,66)
) PROVISAG pAMPOSTO RENDA RS (0,00) RS (5.458,51)
O PRovisao piMPOSTO RENDA RS (0,00) RS (5.458,51)
LUCRO Liauing po exercicio RS 0,00 RS 41.411,36

Este documze"tto € parte integrante de escrituragéo cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de numero
AF.3B.A8.6 -&A,SB.D2.34.E7.75.SB.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio &g, gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

580 7.0.2 Ag \sig P3
Ver: Isualizador P,anoa
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| BALANGCO PATRIMONIAL
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Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escriturag&o: 01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Descricao Nota
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA GERAL
CAIXA

(-) BANCOS C/MOVIMENTO

(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/
2799-4

APLICACOES FINANCEIRAS
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287
ATIVO NAO - CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEICULOS
COMPUTADORES/PERIFERICOS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
GUSTAVO MORETTI
ROLL E ROLL LTDA ME

MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME

IMBRALIT IND E COM DE ARTEFATOS
DE FIBROC. LTDA

(-) AQUITEM MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

ROSANGELA CENTENARO
CUNHA & CASELANI S/S LTDA - ME

FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL

CAROLINA MARIA PERUCHINI E CIA
LTDA

JULIANO PIETTA - ME
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Inicial

R$ 1.046.887,83
R$ 947.065,03
R$ 947.065,03
R$ 833.765,70
R$ 833.765,70

R$ (1.000,00)
R$ (1.000,00)
R$ 114.299,33
R$ 114.299,33
RS 99.822,80
R$ 99.822,80
R$ 99.822,80
RS 5.480,00
RS 8.130,55
R$ 79.000,00
R$ 7.212,25

R$ 1.046.887,83
R$ 175.451,32
R$ 139.969,59
R$ 139.969,59

R$ 661,30
RS 1.361,33
RS 3.860,55

R$ 977,30

RS (807,98)
R$ 240,00
R$ 0,00

RS 1.238,64

R$ 940,34
R$ 3.900,00
R$ 0,00

Saldo Final

R$ 1.183.116,28
R$ 973.535,48
R$ 973.535,48
R$ 883.255,84
R$ 883.255,84

R$ 90.279,64
R$ 90.279,64

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 209.580,80
R$ 209.580,80
R$ 209.580,80

R$ 10.238,00

R$ 8.130,55

R$ 184.000,00

R$ 7.212,25

R$ 1.183.116,28
R$ 185.341,96
R$ 158.428,48
R$ 158.428,48

R$ 218,70
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (984,76)
R$ 202,00
R$ 205,00
R$ 1.238,64
R$ 400,34
R$ 3.900;00

$ 612,60
b
=

Este documento ¢ parte integrante de escrituracao cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de numero

AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.6‘|—0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatoério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital - Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador

Pagina 1 de 5

Plano Engenharia Ltda



BALANGCO PATRIMONIAL

741 L0k

(S

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Este documento ¢ parte integrante d
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B

[
‘ Entidade:
| Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
’ Ntmero de Ordem do Livro: 5
f Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019
| ]
| _
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS RS 1.006,96 RS 0,00
WS VIDRACARIA E MARMORARIA RS 9.360,53 RS 1.048,53
VOTORANTIM CIMENTOS SA RS 0,00 RS 2.458.20
IMPLAVI IND E COM DE IMPLEMENTOS
AlliGoLAS o, RS 12.000,00 RS 0,00
NATHAN PERINS ME RS 68,95 RS (351,05)
VAZ e VAZ MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA RS 2.475,00 RS 2.475,00
VALMOR CESAR BIASIN PORTAS E
EER RS 3.802,84 RS 1.072,26
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA RS 6.279,00 RS 3.461,89
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE
ARGAMA Lo RS 519,96 RS 519,96
GONCALVES & VENDEL LTDA RS 1.420,00 RS 1.765,00
IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA
SLARAL DA R$ 0,00 RS$ 1.651,79
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA RS 766,43 RS 799,43
MARIA CLEDES MORETTI RS 1.269,09 RS$ 0,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO E CIA LTDA RS 1.829,99 RS$ 1.497,90
LT\SIATRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS B3 B0 RS 14.025 21
ELETROMATIC CONTROLE E
PROTECAO EIREL] R$ 761,30 R$ 761,30
LTE/AMOSSUL MADEIRAS NORDESTE RS 0,00 R —
CERAMICA STRUFALDI LTDA. RS 3.115,71 RS 0,00
SUPERA SISTEMAS E SOLUC. EM
INFORMATICA LTDA ME R$ 0,00 RS (567.42)
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA RS 0,00 RS 3.132,87
WIIP TELECOM SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA RS 580,40 R¥ 530,40
AR TEREZINHA TREVISAN MACHADO — -~
EIRELI
BALDIN E ALBERTI LTDA ME R$ 250,00 RS 5,00
CENTRO AUTOMOTIVO KRUG LTDA RS 120,00 RS 0,00
ISAIAS OLIVEIRA RS 1.000,00 RS 0,00
Jefer Produtos Siderdrgicos Eireli RS 2.806,65 RS 2.806,65
CENTRAL COLLOR INDUSTRIA E
COMERCIO DE TINTAS R$ 195,80
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA RS 0,00
PL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA R$ 2.975,27

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador

€ escrituragéo cuja autenticaggo se comprova pelo recibo de nimero
.78.AB.7E.FB.9C,60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Pagina 2 de 5
Plano Engenharia Ltda



- Th2 Ay

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP j
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ME
Comercio de Material de Construcao DRB L R$ 0,00 R$ 386,46
MAURO MULLER PNEUS R$ 97,00 R$ 97,00
RAFAEL POLESE E CIA LTDA ME R$ 7.999,44 R$ 0,00
JAIRO ARLI BATISTELLA R$ 200,00 R$ 200,00
TIAGO RICARDO KAUTZMANN R$ 1.281,25 R$ 281,25
COVI\\IIIIS.¢!F\218§AV(\JIILAND MATERIAIS DE RS 0,00 RS 1.914,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA R$ 530,95 R$ 0,00
DAL MOLIM AUTO PECAS LTDA R$ 215,10 R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME R$ 4.061,82 R$ 5.389,59
CATANI E CIA LTDA R$ 94,44 R$ 94,44
L-T'\DA:ZZA COMPENSADOS E LAMINADOS RS 640,00 RS 0,00
Ferragens Rio Pardo Ltda R$ 1.563,00 R$ 1.372,00
A Ritt Materiais de Construcao Eireli - R$ 430,00 R$ 79,00
Margem Companhia de Mineracao R$ 0,00 R$ 1.166,67
DANIEL BALDIN ASSESSORIA CONTABIL R$ 1.428,15 R$ 4.228,15
Transportadora Bk Ltda R$ 1.248,00 R$ 936,00
SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS R$ 1.109,22 R$ 0,00
JOSNEI DE SOUZA PONTE R$ 5.800,00 R$ 3.800,00
PANDOLF| COMBUSTIVEIS LTDA R$ 2.179,12 R$ (6.883,10)
ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FUNILARIA R$ 2.553,60 R$ 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA. R$2.771,84 R$ 0,00
POLIVIDROS COMERCIAL LTDA R$ 2.176,87 R$ 0,00
LE\S/EEEL INOVE CONSTRUCOES EM ACO RS 8.511.80 RS 0,00
JULIANO RIBEIRO - ME R$ 2.016,00 R$ 369,00
VALDECIR MARCOS REBELATTO - ME R$ 330,00 R$ 0,00
VILMAR CAZALI BRUFATI ME R$ 2.200,00 R$ 0,00
VALDECIR RODRIGUES R$ 3.234,00 $ 0,00
REDISA PNEUS LTDA R$ 140,00 $ 0,00
A. S. FAGUNDES & CIA LTDA R$ 0,00 R 13,40
LY

Este documento ¢ parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
AF.BB.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.SB.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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Verséo 7.0.2 do Visualizador agina 3 de 5
Plano Epnaenﬁana Ltda

Lo

Y




743 R

BALANGCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado:

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Descricao

MINERACAO CONCRETO LTDA

POLIXPAN RECICLAGEM EIRELI
ZEUS DO BRASIL LTDA

FERRAGENS 3F DO BRASIL EIREL|

ELIRIO OLBERMANN

ADEMAR GARBIM L200

LETICIA DE MARCHI E CIA LTDA
OBRIGACOES A CURTO PRAZO
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS
PROLABORE A PAGAR

INSS A PAGAR

FGTS A PAGAR

CONTR SINDICAL A RECOLHER
CONTR CONFEDERATIVA A REC
PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

DARF 1% LEI 12.715 DE 17 SET 2012
OBRIGACOES OBRA CAPITAO L M CEI
512407473176
OBRIGACOES OBRA BARRACAO IND
IGUATU CEI 512427665879
INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO
IND IGUATU CEI 512427665879
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAL OBRAS
OBRIGACOES OBRA CRECHE TOLEDO
CEl 512445486079
SALARIOS A PAGAR OBRA CRECHE
TOLEDO CEI 512445486079
INSS A RECOLHER OBRA CRECHE
TOLEDO CEI 512445486079
OBRIGACOES OBRA AMP. EF. UBS
CORBELIA 900001781975
SALARIO A PAGAR OBRA AMPL. REF.
UBS CORBELIA 900001781975
INSS A RECOLHER OBRA AMPL. REF.
UBS CORBELIA 900001781975
OBRIGACOES OBRA BARRAC. SAO
JOSE CEDRO CEI 900009120670

Nota

Saldo Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.718,16
R$ 9.718,16
R$ 888,22
R$ 309,38
R$ 2.786,27
R$ 128,54
R$ 49,63
R$ 889,37
R$ 4.104,80
R$ 414,48
R$ 147,47
R$ 873,02
R$ 873,02
R$ 873,02
R$ 14.519,38
R$ 9.911,84

R$ 5.640,13
R$ 4.271,71
R$ 4.607,54
R$ 2.885,41
R$ 1.722,13

R$ 0,00

Saldo Final
R$ 5.709,17
R$ 942,36
R$ 1.016,75
R$ 1.461,75
R$ 2.423,00
R$ 73.000,00
R$ 4.758,00
R$ 7.904,83
R$ 7.904,83
RS 888,22
R$ 309,38
RS 764,82
R$ 128,54
R$ 49,63
R$ 666,94
R$ 3.078,17
RS 414,48
R$ 1.604,65

R$ 873,02
R$ 873,02
R$ 873,02
R$ 9.542,04
R$ 3.097,28

R$ 1.665,57
R$ 1.431,71
R$ 647,68
R$ 0,00

R$ 647,68
<

5.797,08
vs

Este documento ¢ parte integrante de escritura
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.

¢ao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
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; : \
Pagina4 de 5
Plano Engenharia Ltda




‘ 7i4

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escriturag&o: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

SALARIOS A PAGAR OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEI 900009120670

INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEI 900009120670

PROV P/IRPJ E CONTR SOC
PROV P/IRPJ E CONTR SOC
PROVISAO P/IRPJ
PROVISAO P/CONTR SOCIAL

PASSIVO NAO - CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
GIRO FACIL CAIXA E.F.

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
(-)CAPIT SOC A REALIZAR
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL

RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS

() (-) PREJUIZOS ACUMULADOS

(-) DISTRIBUIGAO DE LUCROS
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS

RS 0,00 RS 3.583,57

R$ 0,00 RS 2.213,51

R$ 10.371,17 RS 8.593,59
R$10.371,17 RS 8.593,59
RS 5.458,51 RS 4.522,94
RS 4.912,66 RS 4.070,65
R$ 0,00 RS 67.666,67

R$ 0,00 RS 67.666,67

R$ 0,00 RS 67.666,67

R$ 0,00 RS 67.666,67

R$ 871.436,51
R$ 871.436,51
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 371.436,51
R$ 535.990,46
RS (164.553,95)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 930.107,65
R$ 930.107,65
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 450.107,65
R$ 614.661,60
R$ (164.553,95)
R$ (20.000,00)
R$ (20.000,00)

\.

3

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 5

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Periodo Selecionado:

Descricao

RECEITA OBRAS P/EMPREITADA
RECEITA OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO

Nota

Valor Inicial
R$ 590.392,77

- Valor Final
R$ 537.377,09

512364084275 R$ 0,00 R$ 130.000,00
R7A ?%%ELE%ES?RA CRECHE PROINFANCIA RS 14.747 34 S
5124553511?(-\38 OBRA CAPITAO L. M. CEI RS 77.151.05 R$0.00
- 53552?;9588%8'?/\ BARRACAO IND IGUATU RS 88.784.20 RS 0,00
CEl 535‘?352139884;)2BRA ESC. MUN VITORINO RS 8.714.81 .
cEl ;ES:E?;Q:;%?OBRA PAVILHAO BOM JESUS RS 37.686.40 RS 0,00

RECEITAS OBRA REF GINASIO CVEL CE| RS 66.300,00 RS 6.00

512436650971

RECEITAS OBRA CRECHE TOLEDO CEI
512445486079

RECEITAS OBRA ESC. MUN. STO ANT.

R$ 120.769,73

R$ 160.465,32

RZA CEI 512448216972 R$33.434,24 RS 16.625,40
RECEITAS OBRA ESC. MUN. MENIN JES.

RZA CEI 512448215474 RS 102.037.20 R$ 71.393,05
RECEITAS OBRA ESC. MUN JK RZA CEI

512448911500 R$ 40.767.71 RS 56.287,71
RECEITAS OBRA BARRACAO SAO JOSE — S

DO CEDRO CEI 900009120670
(-) DEDUCOES DE VENDAS

R$ (19.584,34)

R$ (15.361,93)

(-) DARF 1% CFO LEI 12.715 R$ (1.355,17) R$ (1.604,65)
(-) PIS SIFATURAMENTO R$ (2.956,69) RS (2.449,93)
(-) COFINS S/FATURAMENTO RS (13.646,28) R$ (11.307,35)
(-) ISSQN S/SERVICOS R$ (1.626,20) R$ (0,00)
(-) CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA R$ (2.501,61) R$ (101,80)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS R$ (2.501,61) R$ (101,80)
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA R$ (422.070,00) R$ (381.412,99)
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA R$ (3.610,38) R$ (19.378,04)
(-) CUSTO OBRA CRECHE VO TOTINHA
512328231770 R$ (0,00) R$ (17.249,00)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
VO TOTINHA 512328231770 R$ (0.00) R$ (17.249,00)
(-) OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS
512328233272 RS (2.118,36) R¥ (0.00)
(-) CONTRIBUIGOES AO INSS - OBRA ESC.
MUN. MENINO JESUS 512328233272 RpKE.11896) R$ (0.00)
(-) OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO
512364084275 R$ (78,20) R$ (2.129,04)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA MUNICIPIO
DE PLANALTO 512364084275 R$ (78,20) RygSI009
! /
Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de nimero \
AF.SB.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.GB.78.AB.7E.FB.QC.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped
Versédo 7.0.2 do Visualizador Pagina 1 de 5
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO
hEntidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019
Descricéo Nota Valor Inicial Valor Final
MUNIGIPIO DE PLANALTG 5 536donie73 RS (0.00) RS (600,00)
(-) OBRA CAPITAO L. M. CEI 512407473176 RS (1.413,82) R$ (0,00)
AL A R AP w5 2509 w5000
o) WET0S ETAXAS 0BRA CAPITAO L w5721 w500
(-) CUSTO OBRAS P/ EMPREITADA R$ (61.541,42) R$ (919,82)
CEI(5)1(2::12872§5<§$§A BARRACAO IND IGUATU RS (19.412,90) RS (0,00)
BAR}g\gﬂﬁg?NRllelléﬁil}IS%%?5?252665879 R$ (18.912,90) RS (0,00)
BARé:&gEgYLICDOIES/E?S%EP 58121525965879 R$ (500,00) R (0,00)
CEI(é)1(2:g3SZBgS(§$(})?A PAVILHAO BOM JESUS RS (1.650,60) RS (660,00)
SR A SHA LA s oo s o0
cobEL R S cps e e wsaressn o
oe eSHHATERAL Aelcan oo cnusio s (174589 w5000
512‘({%6%%352 OBRA REF GINASIO CVEL CEl RS (22.632,07) RS (0,00)
e AR oA s @owo 5000
512‘(136%%% OBRA REF. APAE RZA CE| RS (0,00) RS (250,62)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA REF. APAE RS (0,00) RS (259,82)

RZA CEI 512436652872
(-) CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO SIO
CEI 512444025769
(-) CUSTO OBRA CRECHE TOLEDO CE]|
512445486079
(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA
CRECHE TOLETO CEI 512445486079
(-) FERIAS OBRA CRECHE TOLETO CE|
512445486079
(-) DECIMO TERCEIRO OBRA CRECHE
TOLETO CEI 512445486079
(-) CONSTRIBUICAO FGTS OBRA CRECHE
TOLETO CEI 512445486079
(-) CONTRIBUICAO INSS OBRA CRECHE
TOLETO CEI 512445486079
(-) AVISO PREVIO OBRA CRECHE TOLETO
CEl 512445486079
(-) ALIMENTACAO E MERCADO OBRA
CRECHE TOLETO CEI 512445486079

R$ (356.918,20)
R$ (203.443,19)
RS (10.450,42)
R$ (5.439,78)
R$ (953,34)

R$ (1.406,27)
R$ (12.244,64)
RS$ (0,00)

R$ (10.838,13)

RS (361.115,13)
R$ (148.408,04)
R$ (11.036,67)
R$ (3.039,71)
R$ (623,33)

R$ (3.325,91)
R$ (3.539,46)
RS (374,82)

R$ (9.310,48)

(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
TOLETO CEl 512445486079 R$ (146.864,91) RS (67g24.71)
/
Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Verséo 7.0.2 do Visualizador Pagina 2 5
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(-) SERVICOS TERCEIROS OBRA CRECHE
TOLETO CEI 512445486079

(-) DESC S/ FOLHA OBRA CRECHE

R$ (14.580,00)

R$ (27.390,00)

TOLETO CEl 512445486079 R$ 550,00 R$ 256,40
ere bR R oo rsuzsr s
CEI(5)1§‘:J4S&32<136<37B;A ESC. MUN. STO ANT.RZA RS (26,391,534 —
ety - csorm
szwz o0
STO (A)N'\TA./;{TZEAR(I:AELI ?f 2%2?213129?28 RAESC-MON. RS (10.877,68) R$ (75,21)
MUN. STOANT RZA Cav s 1osas ey o RS (12.673,40) RS (0.00)

(-) CUSTO OBRA ESC. MUN. MENIN JES.

RZA CEI 512448215474 R$ (68.622,57) R$ (19.234,37)
A et g o oo
s o0
e oo

(-) ALIMENTACAO E MERCADO OBRA RS (1.169,55) R$ (0,00)

ESC. MUN. MENIN JES. RZA CEI 512448215474

(-) MATERIAL APLICADO OBRA ESC. MUN.
MENIN JES. RZA CEIl 512448215474

(-) SERVICOS TERCEIROS OBRA ESC.

R$ (43.476,77)

R$ (19.234,37)

MUN. MENIN JES. RZA CE| 512448215474 RS (15.434,00) R$ (0,00)
-) CUSTO OBRA ESC. MUN JK RZA CE|

512‘(13821 dh s, R$ (50.126,31) R$ (5.046,29)
() SALARIO E ORDENADOS OBRA ESC.

MUN JK RZA CEl 5124482113573 RS (2.640,00) R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO INSS OBRA ESC. MUN

JK RZA CEI 5124482113573 R$ (952,09) R$ (0,00)
-) MATERIAL APLICADO OBRA ESC. MUN

JK RéA CEl 5124482113573 RS (28.137,02) RS (5.046,29)
(-) SERVICOS TERCEIRO OBRA ESC. MUN

JK RZA CE| 5124482113573 RS (18.450,00) R$ (0,00)
(-) (-) DESC S/ FOLHA OBRA ESC. MUN JK —— —

RZA CEI 5124482113573

(-) CUSTO OBRA AMPL. REFOR. UBS
CORBELIA 900001781975

(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA AMPL.

R$ (6.334,79)

R$ (168.119,75)

1401
PLAN
I DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCiclO J
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP -
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019
Descricéo Nota Valor Inicial Valor Final

REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 R$ (4.697,00) RS (21.612,96)
(-) FERIAS OBRA AMPL. REFOR. UBS
CORBELIA 900001781975 R$ (0.00) RS (1.297,88)
(-) DECIMO TERCEIRO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 RS (0,00) RS (1.439,17)
(-) CONTRIB. FGTS OBRA AMPL. REFOR. R$ (370,45) R$ (1.807401) J
Este documento é parte integrante de escrituragéo Cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de numero
AF.SB.A8.62.EA‘3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.QC.SO.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Verséo 7.0.2 do Visualizador Pagina 3 de 5
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCiclO i
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ:  21.602.725/0001-20

|
!
Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descricao., Nota Valor Inicial Valor Final

UBS CORBELIA 900001781975
(-) CONTR. INSS OBRA AMPL. REFOR.

UBS CORBELIA 900001781975 RS$ (1.333.64) RS (6.505,29)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 RS (0,00) RS (104.092,33)
(-) SERVICOS TERCEIRO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 R$ (0,00) R$ (32.340,00)
(-) DESC S/ FOLHA OBRA AMPL. REFOR.
UBS CORBELIA 900001781975 RS 66,30 RS 974,89
(-) CUSTO OBRA BARRACAO SAO JOSE DO
CEDRO CEI 900009120670 R¥ (0.00) RS (20.231,47)
(-) SALARIO E ORDEN. OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CE| 900009120670 R¥ (0,00) R$ (6.017,00)
(-) CONTR. FGTS OBRA BARRACAO SAQ
JOSE DO CEDRO CEI 900009120670 R$ (0,00) R$ (477,13)
(-) CONTR. INSS OBRA BARRACAO SAO
JOSE DO CEDRO CEI 900009120670 RS (0.00) R$ (1.717,70)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO CEDRO CE| RS (0,00) RS (11.977,50)
900009120670
(-) DESC. S/ FOLHA OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEl 900009120670 RS (0,00) R$ 52,80
(-) DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO CEDRO GE| RS (0,00) RS (94,94)
900009120670
(-) DESPESAS C/PESSOAL R$ (29.964,99) RS (5.047.,80)
(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (20.718,69) RS (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS R$ (2.750,00) RS (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS R$ (2.903,50) RS (1.455,00)
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS R$ (598,80) R$ (598,80)
() PRO LABORE R$ (2.994,00) RS (2.994,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS RS (1.918,40) RS (288,77)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS RS (571,37) RS (184,64)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTAD R$ (1.012,03) RS (104,13)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP RS (335,00) RS (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS RS (19.694,12) R$ (26.598,19)
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON R$ (2.653,48) R$ (1.801,13)
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES R$ (2.928,76) RS (2.121,44)
(-) FRETES E CARRETOS R$ (3.232,90) RS (2.708,62)
(-} HONORARIOS PROFISSIONAIS R$ (6.508,15) R$ (11.270,00)
(-) DESPESAS C/SEGUROS RS (2.420,33) R$ (3.745,16)
(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL RS (1.371,06) 1,84)

Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
AF.38.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.90.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/20186.
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Vers&o 7.0.2 do Visualizador Pagina4 de 5
Plano Engenharia Ltda

]




(-) DESPESAS C/ UNIFORMES E EQ.

R$ (4.130,25)

749 [z /o1
PLANO
DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019
Descrigéo Nota Valor Inicial Valor Final
(-) DESPESAS EXAMES/MEDICOS R$ (579,44) R$ (1.530,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACAO DE EQUIP. R$ (0,00) R$ (2.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (45.685,71) R$ (19.753,89)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS R$ (8.743,56) R$ (4.410,73)
(-) DESPESAS C/VEICULOS R$ (17.488,66) R$ (12.217,80)
(-) DESPESAS C/INSTALACOES R$ (8.900,00) R$ (146,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS RS (481,78) R$ (469,70)
(-) DESPESAS LEGAIS R$ (0,00) R$ (111,74)
(-) IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT RS (484,60) R$ (0,00)
(-) MANUTENGAO SISTEMAS/INTERNET R$ (5.456,86) R$ (897,22)

R$ (1.500,00)

SEGURANGA
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 3.567,56 R$ 899,85
DESCONTOS OBTIDOS R$ 2.031,47 R$ 623,89
RENDAS APLIC FINANCEIRAS R$ 1.535,98 R$ 275,90
REVERSAO DE PROVISOES R$ 0,11 R$ 0,06

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (758,63) R$ (2.446,84)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (469,47) R$ (542,00)

(-) JUROS PASSIVOS R$ (289,16) R$ (1.904,84)

(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL RS (4.912,66) R$ (4.070,65)

(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL RS (4.912,66) R$ (4.070,65)

(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA R$ (5.458,51) $ (4.522,94)

(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA R$ (5.458,51) R$ (4.522,94)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 41.411,36 R$ 78.671,14

A

T
Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero \
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61- 0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 5

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA GERAL
CAIXA
BANCOS C/MOVIMENTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2799-4
ATIVO NAO - CIRCULANTE

R$ 1.183.116,28
R$ 973.535,48
R$ 973.535,48
R$ 883.255,84
R$ 883.255,84

R$ 90.279,64
R$ 90.279,64
R$ 209.580,80

R$ 1.105.205,85
R$ 886.435,05
R$ 886.435,05
R$ 876.935,05
R$ 876.935,05

R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 218.770,80

IMOBILIZADO R$ 209.580,80 R$ 218.770,80
IMOBILIZADO R$ 209.580,80 R$ 218.770,80
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 10.238,00 R$ 10.238,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 8.130,55 R$ 11.820,55
VEICULOS R$ 184.000,00 R$ 184.000,00
COMPUTADORES/PERIFERICOS R$ 7.212,25 R$ 12.712,25

PASSIVO R$ 1.183.116,28 R$ 1.105.205,85
PASSIVO CIRCULANTE R$ 185.341,96 R$ 300.305,59

FORNECEDORES R$ 158.428,48 R$ 267.542,88
FORNECEDORES R$ 158.428,48 R$ 267.542,88
GUSTAVO MORETTI R$ 218,70 R$ 198,20
ROLL E ROLL LTDA ME R$ 0,00 R$ 168,45
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME R$ 0,00 R$ 3.131,00

CO(-I\)IQSRUU@?\S Tﬁgxf RIAIS BE R$ (984,76) R$ (2.073,42)
MEAS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA RS 0,00 RS 673,54

ROSANGELA CENTENARO R$ 202,00 R$ 120,00
CUNHA & CASELANI S/S LTDA - ME R$ 205,00 R$ 70,00
ROZAINSKI & ZENI WEB DESIGN LTDA R$ 0,00 R$ (50,00)
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL R$ 1.238,64 R$ 1.238,64

LTgﬁROLINA MARIA PERUCHINI E CIA RS 400,34 RS 400,34
JULIANO PIETTA - ME R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 612,60 R$ 1.178,52
M o
_ . — R A J
Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
AF.3B.A8.62.EA.38.D2.34.E7.75.GB.78.AB.7E.FB.QC.GO.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. -
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Numero de Ordem do Livro: 5

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

BALANGCO PATRIMONIAL

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final
WS VIDRACARIA E MARMORARIA R$ 1.048,53 R$ 11.123,53
VOTORANTIM CIMENTOS SA R$ 2.458,20 R$ 0,00
(-) NATHAN PERINS ME R$ (351,05) R$ 1.551,35
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E
COMERCIO R$ 0,00 R$ 18.583,20
VAZ e VAZ MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA R$ 2.475,00 R$ 2.475,00
VALMOR CESAR BIASIN PORTAS E
MADEIRAS R$ 1.072,26 R$ 27,50
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA R$ 3.461,89 R$ 2.736,98
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE
ARGAMASSA R$ 519,96 R$ 519,96
GONCALVES & VENDEL LTDA R$ 1.765,00 R$ 1.765,00
IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA
CLARA LTDA R$ 1.651,79 R$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA R$ 799,43 R$ 799,43
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA R$ 0,00 R$ 3.253,59
ESTACILIO JOSE CARDOSO E CIA LTDA R$ 1.497,90 R$ 0,00
T\éIATRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS RS 14.025.21 RS 37.134.55
ELETROMATIC CONTROLE E
PROTECAO EIREL] R$ 761,30 R$ 761,30
LTE//A\MOSSUL MADEIRAS NORDESTE RS 1.529,04 R$ 17.619.97
(-) SUPERA SISTEMAS E SOLUC. EM
INFORMATICA LTDA ME RS (567.42) R$ 0,00
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA R$ 3.132,87 R$ 0,00
WIIP TELECOM SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA RS 530,40 R$ 530,49
AR TEREZINHA TREVISAN MACHADO RS 455,84 RS 455,84
EIRELI
BALDIN E ALBERTI LTDA ME R$ 5,00 R$ 2.805,00
ISAIAS OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 3.500,00
Jefer Produtos Siderurgicos Eireli R$ 2.806,65 R$ 0,00
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA R$ 872,73 R$ 0,00
MEPL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RS 1.905,27 RS 4.377.27
CASARAO DAS TINTAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,01
Comercio de Material de Construcao DRB L R$ 386,46 R$ 1.796,30
MAURO MULLER PNEUS R$ 97,00 R$ 142,00
JAIRO ARLI BATISTELLA R$ 200,00 R$ 0,00
4
Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
AF.38.A8.62.EA.38.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.QC.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 7
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Verséo 7.0.2 do Visualizador Pagind 2 de 6

Plano Engenharia Ltda




|
|
}
|
4
!

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
Periodo da Escrituracao:

01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 5
01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Periodo Selecionado:

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Descrigao

Nota

TIAGO RICARDO KAUTZMANN
WILAND e WILAND MATERIAIS DE

CONSTRUCAO
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME

CATANIE CIA LTDA

Ferragens Rio Pardo Ltda

A Ritt Materiais de Construcao Eirelj -

Margem Companhia de Mineracao

DANIEL BALDIN ASSESSORIA CONTABIL
REGIONAL TELHAS IND COM PROD

SIDERURGICOS LTDA
Transportadora Bk Ltda

JOSNEI DE SOUZA PONTE

(-) PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA

GIVANILDO DOS SANTOS

SALVALAGGIO IND E COM MOVEIS

MARCIO GAMBETA JUNIOR
ESQUADRIAS ME

ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FUNILARIA
LANA BLAU BALDIN ARTIGOS PARA

FESTAS

VILMAR ANTONIO COMIN & CIA LTDA-

EPP
JULIANO RIBEIRO - ME

Fromtec Com. e Imp. de Maquinas e

Equipa

LUAN CRISTOFER BALESTIERI

POMPERMAIER

ROGERIO FERNANDES MATTOS

A. 8. FAGUNDES & CIA LTDA

MINERACAO CONCRETO LTDA

GRIM COLOR MATERIAIS
FOTOGRAFICOS LTDA

REGIVALDO JOSE COAIO COMERCIO
DE ELETRONICOS E UTILIDADES

GILSON DOS SANTOS SALVALAGGIO
POLIXPAN RECICLAGEM EIREL|

ZEUS DO BRASIL LTDA

FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI

Saldo Inicial

R$ 281,25

R$ 1.914,00

R$ 5.389,59

R$ 94,44

R$ 1.372,00

R$ 79,00

R$ 1.166,67

R$ 4.228,15

R$ 1.319,27
R$ 936,00
R$ 3.800,00
R$ (6.883,10)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 369,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.719,40
R$ 5.709,17
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 942,36
R$ 1.016,75
R$ 1.461,75

Saldo Final
R$ 1.105,00
R$ 0,00
R$ 833,90
R$ 94,44
R$ 1.075,50
R$ 0,00
R$ 246,67
R$ 3.628,15
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ (3.999,62)

R$ 9.800,00
R$ 2.500,00
R$ 18.616,80
R$ 2.500,00
R$ 2.004,83
R$ 0,00

R$ 1.845,00

R$ 18.091,00
R$ 13.600,00
R$ 845,00
R$ 0,00

R$ 2.500,00

R$ 1.850,00

R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

/

Este documento & parte integrante de escritura
AF .3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versdo 7.0.2 do Visualizador
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Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ELIRIO OLBERMANN RS 2.423,00 R$ 0,00
ADEMAR GARBIM L200 RS 73.000,00 RS 49.000,00
ADAIR LIMA RS 0,00 R$ 1.000,00
JUNIOR DE MOURA FARIAS RS 0,00 R$ 3.000,00
GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA
Loty RS$ 0,00 R$ 3.750,00
LETICIA DE MARCHI E CIA LTDA RS 4.758,00 RS 0,00
RODA IND E COM DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA R0, 000 39 1.430,60
MASAMI MOTORS LTDA RS$ 0,00 RS 2.055,00
VIVATECH INFORMATICA LTDA RS 0,00 RS 350,00
SILVIO RIBAS E CIA LTDA RS 0,00 R$ 3.990,00
VIélERSASICA JACQUELINE DE CARVALHO . P
PAVILAJE ESTRUTURAS DE CONCRETO e R 126611
LTDA
OBRIGACOES A CURTO PRAZO RS 7.904,83 RS$ 14.015.30
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS RS 7.904,83 RS 14.015.30
PROLABORE A PAGAR RS 888,22 RS 888,22
INSS A PAGAR RS 309,38 RS 309,38
FGTS A PAGAR RS 764,82 RS$ 300,72
CONTR SINDICAL A RECOLHER RS 128,54 RS 128,54
CONTR CONFEDERATIVA A REC RS 49,63 RS 49,63
PIS A RECOLHER RS 666,94 R$ 2.107,58
COFINS A RECOLHER R$ 3.078,17 RS 9.727,31
IRRF A RECOLHER RS 414,48 R$ 503,92
DARF 1% LEI 12.715 DE 17 SET 2012 RS 1.604,65 RS 0,00
OBRIGACOES OBRA CAPITAO L M CEI
Py g RS 873,02 R$ 873,02
OBRIGACOES OBRA BARRACAO IND
IGUATU CEI 512427665879 RS 873,02 RS 873,02
INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO
IND IGUATU CEI 512427665879 R¥676,02 RS 873,02
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAL OBRAS RS 9.542,04 RS 10.481,64
OBRIGACOES OBRA CRECHE TOLEDO
CEtEmAt i o RS 3.097,28 RS 3.228,44
SALARIOS A PAGAR OBRA CRECHE
TOLEDO CE| 512445486079 RS 1.665,57 RS 1.727,54

4

Y /\
. . ~ . . ~ . . /
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BALANGO PATRIMONIAL

Entidade:

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019
Ntmero de Ordem do Livro: 5

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Periodo Selecionado:

Nota

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Verséo 7.0.2 do Visualizador

2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9C.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped

Descricéo Saldo Inicial Saldo Final
INSS A RECOLHER OBRA CRECHE
TOLEDO CE| 512445486079 R$ 1.431.71 R¥ 1,500.90
OBRIGACOES OBRA AMP. EF. UBS
CORBELIA 900001781975 B3 647,68 R$ 3.282,22
SALARIO A PAGAR OBRA AMPL. REF.
UBS CORBELIA 900001781975 R% 000 Ré.761,46
INSS A RECOLHER OBRA AMPL. REF.
UBS CORBELIA 900001781975 BubiGr7.58 R$1:500.78
OBRIGACOES OBRA BARRAC. SAO
JOSE CEDRO CEI 900009120670 R$ 5.797,08 R$ 3.970,98
SALARIOS A PAGAR OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEI 900009120670 R$ 3.583,57 R$ 2.280,32
INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEl 900009120670 Rh.2.21551 i
PROV P/IRPJ E CONTR SOC RS 8.593,59 RS 7.392,75
PROV P/IRPJ E CONTR SOC RS 8.593,50 RS 7.392,75
PROVISAO P/IRPJ RS 4.522,94 RS 3.890,02
PROVISAO P/CONTR SOCIAL R$ 4.070,65 RS 3.501,83
PASSIVO NAO - CIRCULANTE RS 67.666,67 RS 61.451,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO RS 67.666,67 RS 61.451,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO RS 67.666,67 RS 61.451,87
GIRO FACIL CAIXA E.F. RS 67.666,67 RS 61.451,87
PATRIMONIO LIQUIDO RS 930.107,65 RS 743.448,39
PATRIMONIO LIQUIDO RS 930.107,65 RS 743.448,39
CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00 R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 500.000,00 RS 500.000,00
(-)CAPIT SOC A REALIZAR R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS RS 0,00 RS 0,00
RESERVAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS R$ 0,00 R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS RS 0,00 RS 0,00
RESERVA LEGAL RS 0,00 RS 0,00
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS RS 0,00 RS 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR RS$ 0,00 RS 0,00
NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL R$ 0,00 RS 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 0,00 RS 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO RS 0,00 RS .00
A
Este documento ¢ parte integrante de escriturag&o cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero /

60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANGO PATRIMONIAL = /55
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20

Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 450.107,65 R$ 263.448,39
LUCROS ACUMULADOS R$ 614.661,60 R$ 614.661,60
() (-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (164.553,95) R$ (351.213,21)
() (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (20.000,00) R$ (20.000,00)
(-) (-)DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (20.000,00) R$ (20.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero /
AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.GB.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61—0, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versé&o 7.0.2 do Visualizador Pagina 't de 6
Plano Engenharia Ltda
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| DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCIcCIO é. ?Pgﬁ
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019
Descrigao Nota Valor Inicial Valor Final
RECEITA OBRAS P/EMPREITADA R$ 537.377,09 R$ 354.690,23
512354%(555/; OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO RS 130.000,00 RS 0,00
512455%5&/33 OBRA CRECHE TOLEDO CE| RS 160.465,32 RS 30.446.59
5124582(1:552/;? OBRA ESC. MUN JK RZA CEI RS 56.267.71 RS 0,00
RECEITAS OBRA AMPL. REFOR. UBS RS 0,00 RS 186.142,30

CORBELIA 900001781975

RECEITAS OBRA BARRACAQ SAO JOSE
DO CEDRO CEI 900009120670

(-) DEDUCOES DE VENDAS

R$ 102.605,61
R$ (15.361,93)

R$ 138.101,34
R$ (12.139,36)

(-) DARF 1% CFO LEI 12.715 RS (1.604,65) RS (304,47)
(-) PIS SIFATURAMENTO RS (2.449,93) RS (2.107,58)
(-) COFINS S/FATURAMENTO RS (11.307,35) RS (9.727,31)
CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA RS (101,80) RS$ 7.717,92
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS RS (101,80) RS (0,00)
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS RS (0,00) R$ 7.717.92
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA RS (381.412,99) RS (426.953,95)
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA RS (19.378,04) RS (8.296,76)
-) CUSTO OBRA CRECHE VO TOTINHA
512%8231770 RS (17.249,00) RS (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
VO TOTINHA 512328231770 R$ (17.249,00) RS (0.00)
-) OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO
512&%4084275 o R$ (2.129,04) R$ (0.00)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA MUNICIPIO
DE PLANALTO 512364084275 R¥ (1.529,04) R$ (0,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS OBRA
MUNICIPIO DE PLANALTO 512364084275 R$ (600,00} RS (0,00)
(-) OBRA CRECHE PROINFANCIA RZA
i i RS (0,00) R$ (8.296,76)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
PROINFANCIA RZA 512364084173 R (0,00) RS (8.296,76)
() CUSTO OBRAS P/ EMPREITADA RS (919,82) RS (95,80)
-) CUSTO OBRA BARRACAO IND IGUATU
CEI(5)1 2427665879 B0:00) R$ (95.80)
(-) DESPESAS LUZ/AGUA DIV. OBRA
BARRACAO IND IGUATU CE| 512427665879 RS (0,00) RS (95,80)
(-) CUSTO OBRA PAVILHAO BOM JESUS RS (850,00) —

CEI 512432063970

I\

LN

Este documento é parte integrante de escrituracéo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.GB.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped

&h%fla Ltda
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I( DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCIcIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019
Ntmero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Descricao Nota Valor Inicial Valor Final

(-) MATERIAL APLICADO OBRA PAVILHAO

BOM JESUS CEI 512432063970 RS (660,00) RS (0,00)
-) CUSTO OBRA REF. APAE RZA CE|

5124(1(;6652872 R$ (259,82) R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA REF. APAE RS (250,82) p—

RZA CEI 512436652872
(-) CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO SI0
CEl 512444025769
(-) CUSTO OBRA CRECHE TOLEDO CEl
512445486079
(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA

R$ (361.115,13)

R$ (148.408,04)

R$ (418.561,39)

R$ (196.255,33)

CRECHE TOLETO CE| 512445485079 R$ (11.036,67) R$ (9.783,26)
oo ‘(1242%5%3 OBRA CRECHE TOLETO CE| RS (303971 .
TOLETO Gt 512ssbmasnng o CRECHE RS (62,39 RS (3.000,00
TOLETO O atzesseagore > OoRA ORECHE RS (3.925,91) RS (965,36)
TOLETO GF! S1z44sasans > COA CRECHE RS (3.539.46) RS (3.475,34)
o 5(1)2 i\mgsg%wlo OBRA CRECHE TOLETO RS (374,52) —

() ALIMENTACAO E MERCADO OBRA RS (0.310.45) S

CRECHE TOLETO CEI 512445486079

(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
TOLETO CEIl 512445486079

(-) SERVICOS TERCEIROS OBRA CRECHE

RS (88.824,71)

R$ (136.862,57)

TOLETO CEIl 512445486079 R$ (27.390,00) R$ (3.500,00)
TOLETS Gl 312648amme " RECHE RS 256,40 RS (000
CRECLE TOLETO Cnr A RS (1.199,35) RS (14.270,00)
CEt adasogrg . o MUN- STOANT.RZA RS (75,21) RS (0,00)
STO ANT RZA G 5154410000 ESC. MUN. RS (75.21) RS (0,00
RZA OF) s1zadgzisera o U MENIN JES. RS (19.234,37) RS (0,00
MENIN JES. REA Gl $13amag aan ESC. MU RS (19.234,37) RS (0.00)
512‘(12 802L111s;5o7 ??BRA ESC. MUN JK RZA CE| RS (5.046,2) 58 o100
NG g0 osm s s oz s 00

(-) CUSTO OBRA AMPL. REFOR. UBS
CORBELIA 900001781975

(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA AMPL.

R$ (168.119,75)

RS (117.740,00)

REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 RS (21.612,96) RS (9.487,82)
(-) FERIAS OBRA AMPL. REFOR. UBS

CORBELIA 900001781975 RS (1.297,88)
(-) DECIMO TERCEIRO OBRA AMPL. R$ (1.439,17)

Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticag&o se comprova pelo recibo de numero
AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versé&o 7.0.2 do Visualizador Pagina 2 de 4
Plano Engenharia Ltda
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DEMONSTR
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Ntmero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado:

(-) MATERIAL APLICADO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) SERVICOS TERCEIRO OBRA AMPL,

e .

AGCAO DE RESULTADO DO EXERCIcIO

PLANO ENGENHARIA LTDAEPP
Periodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

CNPJ: 21 .602.725/0001-20

RS (104.092,33)

"
L |

s —_—
Descricéo Nota Valor Inicial Valor Final
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975
B CoRae ooy ERA MHPL REFOR w8 100701 RS rsson)
w8 G2 @iz
AVPL REFOR. UG o CADO 0BRA RS (000 RS (7.948,7)

RS (64.416,04)

REFOR. UBS CORBELIA 90000178197 RS (32.340,00) RS (32.100,00)
() (-) DESC S/ FOLHA OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 R$ 974,89 RS (0.00)
() DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA
AMPL. REFOR. UBS CORBELIA 900001781975 R$ (0.00) RS (295,77)
() CUSTO OBRA BARRACAO SAO JOSE Do
CEDRO CEI 900009120670 RS (20.231,47) RS (104.566,06)
() SALARIO E ORDEN. OBRA BARRACAG
SAO JOSE DO CEDRO CEI 900009120870 RS (6.017,00) RS (16.308,35)
() FERIAS OBRA BARRACAO SA JOSE
DO CEDRO CEl 900009120670 R$ (0,00) RS (1.424,40)
() DECIMO TERC. OBRA BARRACAO SAG
JOSE DO CEDRO CEl 900009120670 R$(0.00) R$ (870,00)
() CONTR. FGTS OBRA BARRACAO SAO
JOSE DO CEDRO CEI 900009120670 R (477,13) RS (1.278,03)
() CONTR. INSS OBRA BARRACAO SAG
JOSE DO CEDRO CEI 90000912067 R$ (1.717,70) RS (5.178,98)
() ALIMENTACAO E MERCADO OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO CEDRO G R$ (0,00) RS (6.870,00)
900009120670
(-) MATERIAL APLICADO OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO GEDRO CE| RS (11.977,50) RS (47.104,95)
900009120670
() SERVICOS TERC. OBRA BARRACAG
SAO JOSE DO CEDRO CEl 90000912067 RS (0.00) R$ (25.500,00)
() DESC. S/ FOLHA OBRA BARRACAG
SAO JOSE DO CEDRO CE| 900009120670 R$ 52,80 RS 376,14
() DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO CEDRG CE| R$ (94,94) R$ (407 ,49)
900009120670
(-) DESPESAS C/PESSOAL RS (5.047,80) RS (14.540,80)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS RS (1.455,00) RS (10.948,00)
(-) CONTRIBUICAO AO 1APAS RS (598,80) R$ (598,80)
(-) PRO LABORE RS (2.994,00) RS (2.994,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (288,77) RS (0,00)
() IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS RS (184,64) R$ (0,00)
() IMPOSTOS E TAXAS ESTAD RS (104,13) $ (0,00)

Este relatério foj gerado pelo Sistema Publico de Escrityr

ao cuja autenticagdo se ¢
B.9C.60.1C.D6.61-O, nos ter

acgao Digital — Sped

Prova pelo recibo de nimero
mos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO

JKA“:QT:%:‘:
Entidade: PLANO ENGE HARIA LTDA EPP

!

|

' Periodo da Escrituracao: 01/01/2019 a 31/12/2019
i

!

Numero de Ordem do Livro: 5
/ Periodo Selecionado:

Descrigéo Nota
() UTILIDADES E SERVICOS
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES
(-) FRETES E CARRETOS
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS
() DESPESAS C/SEGUROS
() DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL
(-) DESPESAS EXAMES/MEDICOS
(-) DESPESAS C/ LOCACAO DE EQUIP.
(-) DESPESAS GERAIS
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVE|S
() DESPESAS C/IVEICULOS
(-) DESPESAS C/INSTALACOES
) DESPESAS DIVERSAS
) DESPESAS LEGAIS
) IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT
) MATERIAL DE CONSUMO

) MANUTENGAO SISTEMAS/INTERNET

(-) DESPESAS C/ UNIFORMES E Eq.
SEGURANCA

RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS 0BTIDOS
() RENDAS APLIC FINANCEIRAS
REVERSAO DE PROVISOES

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
() DESPESAS BANCARIAS
(-) JUROS PASSIVOS

() PROVISAO P/CONTR SOGIAL
() PROVISAO P/CONTR SOCIAL

(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA
() PROVISAO P/IMPOSTO RENDA

(-) PREJUIZO LiQuipo po EXERCICIO

(
(
(
(
(-

Este documento & parte integrante de escrituracéo Cuja autenticacao se comprova pelo recibo de numero
AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.90.60.1C.D6.61-0, nos termos do D

Este relatério foj gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

EXERC]

Valor Inicial

RS$ (26.598,19)
R$ (1.801,13)
RS (2.121,44)
RS (2.708,62)

RS (11.270,00)
RS (3.745,16)
RS (1.421,84)
RS (1.530,00)
RS (2.000,00)

RS$ (19.753,89)
RS (4.410,73)

RS (12.217,80)

R$ (146,70
R$ (469,70)
R$ (111,74)
R$ (0,00)
R$ (0,00)
RS (897,22)

RS (1.500,00)

R$ 899,85
R$ 623,89
R$ 275,90
R$ 0,06

RS (2.446,84)
RS (542,00)
RS (1.904,84)
RS (4.070,65)
R$ (4.070,65)
R$ (4.522,94)
R$ (4.522,94)
R$ 78.671,14

e

Clo

- ]

CNPJ: 21.602.725/0001-20

ecreto n°® 8.683/2016.

Valor Final
R$ (30.491,44)
R$ (1.545,70)
R$ (1.053,00)
RS (366,96)
R$ (9.700,00)
R$ (2.741,38)
R$ (1.514,40)
R$ (120,00)
R$ (13.450,00)
R$ (51.700,27)
R$ (19.080,62)
R$ (14.940,30)
R$ (0,00)

R$ (6.381,84)
RS (314,43)
R$ (1.338,05)
R$ (5,34)

R$ (8.590,14)

RS (1.058,55)

R$ 2,23

R$ 2,15

R$ (0,00)

R$ 0,08

R$ (5.842,07)
R$ (723,96)
R$ (5.118,11)
R$ (3.501,83)
R$ (3.501,83)
R$ (3.890,92)
R$ (3.890,92)
RS (186.659,26)

N

Versao 7.0.2 do Visualizador Pagin




Entidade:

Ntmero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado:

Descricéo
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

PLANO ENG
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019

BALANCO PATRI

ENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Saldo

MONIAL

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Inicial

R$ 1.105.205,85
R$ 886.435,05
R$ 886.435,05

£) sped

- LhMEART

Saldo Final

R$ 1.347.848,05
R$ 1.088.778,28
R$ 1.088.778,28

CAIXA GERAL R$ 876.935,05 R$ 898.938,40
CAIXA R$ 876.935,05 R$ 898.938,40
BANCOS C/MOVIMENTO R$ 9.500,00 R$ 2.052,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ¢/ 2799-4 R$ 9.500,00 R$ 2.052,15
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 187.787,73
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287 R$ 0,00 R$ 187.787,73
ATIVO NAO - CIRCULANTE R$ 218.770,80 R$ 259.069,77
IMOBILIZADO R$ 218.770,80 R$ 259.069,77
IMOBILIZADO R$ 218.770,80 R$ 259.069,77
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 10.238,00 R$ 18.536,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 11.820,55 R$ 11.820,55
VEICULOS R$ 184.000,00 R$ 216.000,00
COMPUTADORES/PERIFERICOS R$ 12.712,25 R$ 12.712,25

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

R$ 1.105.205,85
R$ 300.305,59

R$ 1.347.848,05
R$ 239.032,11

FORNECEDORES R$ 267.542,88 R$ 215.956,46
FORNECEDORES R$ 267.542 88 R$ 215.956,46
GUSTAVO MORETT] R$ 198,20 R$ 0,00
ROLL E ROLL LTDA ME R$ 168,45 R$ 0,00
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA R$ 0,00 R$ 1.000,00
MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME R$ 3.131,00 R$ 4.690,00

e AT s poran oo
MEAS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA R$ 673,54 RS 0,00
ROSANGELA CENTENARO R$ 120,00 R$ 120,00
CUNHA & CASELANI S/S LTDA - ME R$ 70,00 R$ 70,00
LTBEAROZAINSKI & ZENI WEB DESIGN RS (50,00) R$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL R$ 1.238,64 R$ 1.238,64
LTgﬁROLINA MARIA PERUCHINI E CIA R$ 400,34 R 400]34

, Nos termos do Decreto n

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final

JULIANO PIETTA - ME R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.178,52 R$ 2.917,83
TEVERE S.A. R$ 0,00 R$ 1.012,41
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA R$ 0,00 R$ 677,01
FORTLEV IND E COMERCIO DE

PLASTICOS LTDA R$ 1.495,76 R$ 0,00
WS VIDRACARIA E MARMORARIA R$ 11.123,53 R$ 40.868,53
NATHAN PERINS ME R$ 1.551,35 R$ 325,75
METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E

COMERCIO R$ 18.583,20 R$ 0,00
VAZ e VAZ MATERIAIS DE

CONSTRUGAO LTDA RS 2.475,00 R$ 2.475,00
VALMOR CESAR BIASIN PORTAS E

MADEIRAS R$ 27,50 R$ 27,50
CERAMICA CARMELO FIOR LTDA R$ 2.736,98 R$ 2.736,98
CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE

ARGAMASSA R$ 519,96 R$ 2.515,64
MAURILIO BATISTA MARTINS

02279682982 R$ 0,00 R$ 5.500,00
GONCALVES & VENDEL LTDA R$ 1.765,00 R$ 1.765,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA R$ 799,43 R$ 93,81
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA R$ 3.253,59 R$ 1.699,33
MARIA CLEDES MORETTI R$ 0,00 R$ 856,51
ESTACILIO JOSE CARDOSO E CIA LTDA R$ 0,00 R$ 2.285,33

LT\S;\'RAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS RS 37.134.55 RS 44.025.21
ELETROMATIC CONTROLE E

PROTECAO EIREL| R$ 761,30 R$ 4.777,06
FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE RS 17.619.97 RS 12.780.24

LTDA
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA R$ 0,00 R$ 888,00
WIIP TELECOM SERVICOS DE

INFORMATICA LTDA R$ 530,49 R$ 450,50
AR TEREZINHA TREVISAN MACHADO RS 455,84 RS 455,54

EIRELI
BALDIN E ALBERTI LTDA ME R$ 2.805,00 R$ 0,00
SULFER INDUSTRIA E COMERCIO DE

MADEIRAS R$ 0,00 R$ 488,89
ISAIAS OLIVEIRA R$ 3.500,00 R$ 0,00
PERFILADOS VANZIN LTDA R$ 0,00 R$ 300,00
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA R$ 0,00 $ 264,00

Este documento € parte integrante de escrituragéo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de ntimero
AF.SB.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped

Vers&o 7.0.2 do Visualizador Pagina 2 de 6
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BALANGCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escriturag&o: 01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 5

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
MEPL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA R$ 4.377.27 RS 1.042,07
CASARAO DAS TINTAS LTDA R$ 0,01 R$ 5.777,48
Comercio de Material de Construcao DRB L R$ 1.796,30 R$ 0,00
MAURO MULLER PNEUS R$ 142,00 R$ 57,00
TIAGO RICARDO KAUTZMANN R$ 1.105,00 R$ 0,00
H.E. BONAMIGO EIRELI-ME R$ 833,90 R$ 0,00
CATANI E CIA LTDA R$ 94,44 R$ 94,44
Ferragens Rio Pardo Ltda R$ 1.075,50 R$ 1.075,50
Margem Companhia de Mineracao R$ 246,67 R$ 0,00
DANIEL BALDIN ASSESSORIA CONTABIL R$ 3.628,15 R$ 2.228,15
(-) PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA R$ (3.999,62) RS 5.424,95
GIVANILDO DOS SANTOS
SALVALAGGIO IND E COM MOVEIS R¥R:800,00 B31686,00
MARCIO GAMBETA JUNIOR
ESQUADRIAS ME R$ 2.500,00 R$ 0,00
ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FUNILARIA R$ 18.616,80 R$ 0,00
LANA BLAU BALDIN ARTIGOS PARA
FESTAS R$ 2.500,00 R$ 0,00
EP\QLMAR ANTONIO COMIN & CIA LTDA- RS 2.004,83 RS 0,00
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA. R$ 0,00 R$ 7.593,86
JULIANO RIBEIRO - ME R$ 0,00 RS 657,93
Fromtec Com. e Imp. de Maquinas e
Equipa R$ 1.845,00 R$ 0,00
LUAN CRISTOFER BALESTIERI
POMPERMAIER R$ 18.091,00 RS 328,00
ROGERIO FERNANDES MATTOS R$ 13.600,00 R$ 5.472,20
A. S. FAGUNDES & CIA LTDA R$ 845,00 R$ 0,00
GRIM COLOR MATERIAIS
FOTOGRAFICOS LTDA Re2:500.00 Ra R0
REGIVALDO JOSE COAIO COMERCIO
DE ELETRONICOS E UTILIDADES IR EP0.00 RS 0,08
GILSON DOS SANTOS SALVALAGGIO R$ 700,00 R$ 0,00
ADEMAR GARBIM L200 R$ 49.000,00 R$ 28.000,00
ADAIR LIMA R$ 1.000,00 R$ 0,00
JUNIOR DE MOURA FARIAS R$ 3.000,00 R$ 1.000,00
GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA
HELENA LTDA R$ 3.750,00 " R$ 0,00
-
Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
AF.38.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.QC.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped
Vers&o 7.0.2 do Visualizador Pégina 3 de 6
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BALANCO PATRIMONIAL 1
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20

Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
RODA IND E COM DE ARTEFATOS DE

e iviadiol o, RS 1.435,60 R$ 0,00
MASAMI MOTORS LTDA RS 2.055,00 RS 0,00
VIVATECH INFORMATICA LTDA RS$ 350,00 RS 0,00
SILVIO RIBAS E CIA LTDA RS 3.990,00 RS 1.897,50
TELHAS CASCAVEL LTDA RS 0,00 RS 3.416,03
DANIEL ROBERTO CORBARI R$ 0,00 RS$ 600,00

y éIERsASICA JACQUELINE DE CARVALHO - RET
PAVILAJE ESTRUTURAS DE CONCRETO RS 108511 ip—

LTDA
OBRADEC REVESTIMENTOS EIREL| RS 0,00 R$ 9.100,00

OBRIGACOES A CURTO PRAZO RS 14.015,30 RS 3.722,33
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS RS 14.015,30 RS 3.722,33
PROLABORE A PAGAR RS 888,22 RS 888,22
INSS A PAGAR RS$ 309,38 RS 309,38
FGTS A PAGAR R$ 300,72 RS 384,31
CONTR SINDICAL A RECOLHER RS 128,54 RS 128,54
CONTR CONFEDERATIVA A REC RS 49,63 RS 49,63
PIS A RECOLHER RS 2.107,58 RS 846,79
COFINS A RECOLHER RS 9.727,31 RS 0,00
IRRF A RECOLHER R$ 503,02 RS 481,67
DARF 1% LEI 12.715 DE 17 SET 2012 RS 0,00 RS 633,79
OBRIGACOES OBRA CAPITAO L M CEI
512407473176 R$ 672.02 RS 873,02
OBRIGACOES OBRA BARRACAO IND

IGUATU CEI 512427665879 R 873,02 R$ 873,02
INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO

IND IGUATU CEI 512427665879 R$ 873,02 R$ 873,02

OBRIGACOES SOCIAS/FISCAL OBRAS RS 10.481,64 RS$ 10.974,98
OBRIGACOES OBRA CRECHE TOLEDO

CEIl 512445486079 R 522684 R$ 3.629.23
SALARIOS A PAGAR OBRA CRECHE

TOLEDO CEI 512445486079 RS Tefezisd R$1.905,85
INSS A RECOLHER OBRA CRECHE

TOLEDO CEI 512445486079 R¥ 1.500190 R 172838

OBRIGACOES OBRA AMP. EF. UBS

CORBELIA 900001781975 RS 3.282,22 7‘%5'75
SALARIO A PAGAR OBRA AMPL. REF.

UBS CORBELIA 900001781975 R$ 1.781,46 P\355.81
Este documento & parte integrante de escrituracdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.90.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital - Sped
Versao 7.0.2 do Visualizador Pagina 4 de 6
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AF.3B.A8.

BALANCO PATRIMONIAL

L]

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Ntmero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigao

INSS A RECOLHER OBRA AMPL. REF.
UBS CORBELIA 900001781975

OBRIGACOES OBRA BARRAC. SAO
JOSE CEDRO CEI 900009120670

SALARIOS A PAGAR OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEI 900009120670

INSS A RECOLHER OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CE| 900009120670

PROV P/IRPJ E CONTR SOC
PROV P/IRPJ E CONTR SOC
PROVISAO P/IRPJ
PROVISAO P/CONTR SOCIAL

PASSIVO NAO - CIRCULANTE

EXIGIVEL ALONGO PRAZO
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
GIRO FACIL CAIXA E.F.

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
(-)CAPIT SOC A REALIZAR
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS
RESERVA LEGAL
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL

RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

() (-) PREJUIZOS ACUMULADOS

mento € parte integrante de escrituracio ¢
62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9

Nota Saldo Inicial
R$ 1.500,76
R$ 3.970,98
R$ 2.280,32

R$ 1.690,66
R$ 7.392,75
R$ 7.392,75
R$ 3.890,92
R$ 3.501,83
R$ 61.451,87
R$ 61.451,87
R$ 61.451,87
R$ 61.451,87
R$ 743.448,39
R$ 743.448,39
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 263.448,39
R$ 614.661,60
R$ (351.213,21)

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Saldo Final
R$ 3.489,94
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.505,32
R$ 7.505,32
R$ 3.950,17
R$ 3.555,15
R$ 55.237,07
R$ 55.237,07
R$ 55.237,07
R$ 55.237,07
R$ 1.053.578,87
R$ 1.053.578,87
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 553.578,87

R$ 904.792,08
R$ ﬁ;@m )

e

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Vers&o 7.0.2 do Visualizador

uja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Ntmero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
() () DISTRIBUIGAO DE LUCROS R$ (20.000,00) R$ 0,00
(-) (-)DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (20.000,00) R$ 0,00
ph—

Este documento é parte integrante de escriturac&o cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
AF.SB.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.SB.78.AB.?E.FB.QC.GO.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital - Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador anade o
Plano Engenharia Ltda
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO & ) Sped

e meu

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 5

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Periodo Selecionado:

Descricdo Nota Valor Inicial Valor Final
RECEITA OBRAS P/EMPREITADA R$ 354.690,23 R$ 864.428,83
RECEITAS OBRA CRECHE TOLEDO CE| RS 30.446,50 RS 535,247 87

512445486079

RECEITAS OBRA AMPL. REFOR. UBS
CORBELIA 900001781975

RECEITAS OBRA BARRACAO SAO JOSE
DO CEDRO CEI 900009120670

(-) DEDUCOES DE VENDAS

R$ 186.142,30

R$ 138.101,34
R$ (12.139,36)

R$ 244.441,52

R$ 84.739,44
R$ (17.679,85)

(-) DARF 1% CFO LEI 12.715 RS (304,47) RS (5.409,79)
(-) PIS SIFATURAMENTO RS (2.107,58) RS (2.139,68)
(-) COFINS S/FATURAMENTO RS (9.727,31) RS (9.875,44)
(-) ISSQN S/SERVICOS R$ (0,00) RS (254,94)
CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA RS 7.717.92 RS 3.491,44
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS R$ 7.717.92 RS 3.491,44
(-) CUSTO SERVICOS PRESTADOS R$ (0,00) RS (13.412,36)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS RS (0,00) RS (4.633,19)
(-) MATERIAL APLICADO RS (0,00) RS (8.779,17)
() CUSTO OBRAS P/EMPREITADA R$ (426.953,95) RS (361.100,57)
(-) CUSTO OBRAS P/EMPREITADA RS (8.296,76) RS (4.015,16)
(-) OBRA CRECHE PROINFANCIA RZA
Y e RS (8.296,76) RS (4.015,16)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
PROINFANCIA RZA 512364084173 RS (8.296,76) R$ (4.015.16)
() CUSTO OBRAS P/ EMPREITADA RS (95,80) RS (676,53)
() CUSTO OBRA BARRACAO IND IGUATU
CEI 512427665879 RS (95,80) RS (76,27)
(-) DESPESAS LUZ/AGUA DIV. OBRA
BARRACAO IND IGUATU CEI 512427665879 RS (95,80) R¥ (76,27)
(-) CUSTO OBRA GINASIO DE ESP.
CORBELIA CEl 512436654374 RS (0,00) RS (600,26)
(-) DESPESAS LUZ/AGUA DIV. OBRA
GINASIO DE ESP. CORBELIA CEI RS (0,00) RS (600,26)

512436654374
(-) CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO SIO
CEI 512444025769
(-) CUSTO OBRA CRECHE TOLEDO CE]J

512445486079

(-) SALARIO E ORDENADOS OBRA
CRECHE TOLETO CEI 512445486079

(-) FERIAS OBRA CRECHE TOLETO CEI
512445486079

(-) DECIMO TERCEIRO OBRA CRECHE
TOLETO CEI 512445486079

(-) CONSTRIBUICAO FGTS OBRA CRECHE

RS (418.561,39)
R$ (196.255,33)
R$ (9.783,26)
R$ (2.283,91)
R$ (3.000,00)

R$ (965,36)

R$ (356.417,88)

R$ (92.388,83)

Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
AF.3B.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61- 0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

I Fnegﬁnhana Ltde
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Descricéo

TOLETO CEI 512445486079

() CONTRIBUICAO INSS OBRA CRECHE
TOLETO CEl 512445486079

() ALIMENTACAO E MERCADO OBRA
CRECHE TOLETO CEI 512445486079

(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE
TOLETO CEl 512445486079

(-) SERVICOS TERCEIROS OBRA CRECHE
TOLETO CEl 512445486079

DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA
CRECHE TOLETO CEI 512445486079

(-) CUSTO OBRA AMPL. REFOR. UBS

CORBELIA 900001781975

() SALARIO E ORDENADOS OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) FERIAS OBRA AMPL. REFOR. UBS
CORBELIA 900001781975

(-) DECIMO TERCEIRO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) CONTRIB. FGTS OBRA AMPL. REFOR.
UBS CORBELIA 900001781975

() CONTR. INSS OBRA AMPL. REFOR.
UBS CORBELIA 900001781975

() ALIMENTACAO E MERCADO OBRA
AMPL. REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) MATERIAL APLICADO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

() SERVICOS TERCEIRO OBRA AMPL.
REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA
AMPL. REFOR. UBS CORBELIA 900001781975

(-) CUSTO OBRA BARRACAO SAO JOSE DO

CEDRO CEI 900009120670

(-) SALARIO E ORDEN. OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CE| 900009120670

(-) FERIAS OBRA BARRACAO SAO JOSE
DO CEDRO CEI 900009120670

(-) DECIMO TERC. OBRA BARRACAO SAO
JOSE DO CEDRO CE| 900009120670

(-) CONTR. FGTS OBRA BARRACAO SAO
JOSE DO CEDRO CEl 900009120670

() CONTR. INSS OBRA BARRACAO SAO
JOSE DO CEDRO CEl 900009120670

() ALIMENTACAO E MERCADO OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO CEDRO CE|
900009120670

() MATERIAL APLICADO OBRA
BARRACAO SAO JOSE DO CEDRO CEl
900009120670

(-) SERVICOS TERC. OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEl 900009120670

Valor Inicial

R$ (3.475,34)
RS (22.114,89)
R$ (136.862,57)
R$ (3.500,00)
R$ (14.270,00)
R$ (117.740,00)
R$ (9.487,82)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (759,01)

R$ (2.732,49)
RS (7.948,87)
RS (64.416,04)
R$ (32.100,00)
R$ (295,77)

R$ (104.566,06)
RS (16.308,35)
RS (1.424,40)
R$ (870,00)

R$ (1.278,03)

R$ (5.178,98)

R$ (6.870,00)

R$ (47.104,95)

R$ (25.500,00)

Valor Final

RS (4.588,21)
R$ (2.895,89)
RS (64.494,25)
RS (1.500,00)
R$ 30,15

R$ (174.363,84)
RS (15.494,68)
RS (3.894,71)
RS (8.063,93)
RS (1.981,51)
RS (7.133,63)
RS (0,00)

RS (112.781,33)
RS (23.480,00)
RS (1.534,05)
RS (89.665,21)
RS (4.866,00)
RS (1.356,61)
RS (1.153,17)
RS (448,06)

R$ (1.613,06)

R$ (0,00)

R$ (57.549,29)

R$\(22108,54)

ol
Este documento ¢ parte integrante de escrituracdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero \
AF.3B.A8‘62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78‘AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2018.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador
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PLANO

DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: PLANO EI;JGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado:

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Descrigcéo Nota

(-) DESC. S/ FOLHA OBRA BARRACAO
SAO JOSE DO CEDRO CEI 900009120670
(-) DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA

BARRACAQ SAO JOSE DO CEDRO CE|
900009120670

(-) DESPESAS C/PESSOAL

Valor Inicial

R$ 376,14

R$ (407,49)

R$ (14.540,80)

Valor Final

R$ 418,29
R$ (988,77)

R$ (6.031,75)

() SERVICOS DE TERCEIROS R$ (10.948,00) R$ (2.438,95)
(-) CONTRIBUICAO AO IAPAS R$ (598,80) R$ (598,80)
() PRO LABORE R$ (2.994,00) R$ (2.994,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (0,00) R$ (499,83)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS R$ (0,00) R$ (386,22)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTAD R$ (0,00) R$ (113,61)
() UTILIDADES E SERVICOS R$ (30.491,44) R$ (14.527,77)
(-) DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON R$ (1.545,70) R$ (1.996,78)
(-) ENTIDADES E ASSOCIACOES R$ (1.053,00) R$ (600,00)
() FRETES E CARRETOS R$ (366,96) R$ (1.177,91)
() HONORARIOS PROFISSIONAIS R$ (9.700,00) R$ (1.400,00)
(-) DESPESAS C/SEGUROS R$ (2.741,38) R$ (2.852,83)
(-) DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL R$ (1.514,40) R$ (1.460,31)
(-) DESPESAS EXAMES/MEDICOS R$ (120,00) R$ (155,00)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTAGAO R$ (0,00) R$ (4.884,94)
(-) DESPESAS C/ LOCACAO DE EQUIP. R$ (13.450,00) R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (51.709,27) R$ (29.208,52)
() CURSOS DE APERFEICOAMENTO R$ (0,00) R$ (1.050,00)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS R$ (19.080,62) R$ (14.235,59)
(-) DESPESAS C/VEICULOS R$ (14.940,30) R$ (1.681,60)
(-) DESPESAS DIVERSAS RS (6.381,84) R$ (1.089,36)
(-) DESPESAS LEGAIS RS (314,43) R$ (235,37)
() IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT R$ (1.338,05) R$ (689,22)
(-) LIMPEZA/MANUTENCAOQ/CONSER R$ (0,00) R$ (6.877,00)
() MATERIAL DE CONSUMO R$ (5,34) R$ (116,90)
() MANUTENGAO SISTEMAS/INTERNET R$ (8.590,14) RS (2.142,23)
SEGL(J-I)R/EI’\EI(SQZESAS C/ UNIFORMES E EQ. RS (1.058.55) RS (1.091,25)
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 2,23 1.489,94
DESCONTOS OBTIDOS R$ 2,15 $ 293,59
4
Ny

Este documento é parte integrante de escrituracéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
AF.SB.A8.62.EA.3B.D2.34.E7.75.68.78.AB.7E.FB.9C.60.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n°

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital - Sped

Verséo 7.0.2 do Visualizador

8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Numero de Ordem do Livro: 5
Periodo Selecionado:

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ:  21.602.725/0001-20

Descri¢éo
RENDAS APLIC FINANCEIRAS
REVERSAO DE PROVISOES
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-) DESPESAS BANCARIAS
(-) JUROS PASSIVOS
(-) PROVISAO P/CONTR SOCIAL
(-) PROVISAQ P/CONTR SOCIAL
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA
(-) PROVISAO P/IMPOSTO RENDA
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Nota

Valor Inicial
R$ (0,00)

R$ 0,08

R$ (5.842,07)
R$ (723,96)
R$ (5.118,11)
R$ (3.501,83)
R$ (3.501,83)
R$ (3.890,92)
R$ (3.890,92)
R$ (186.659,26)

Valor Final
R$ 1.146,30
R$ 0,05

R$ (9.254,76)
R$ (723,55)
R$ (8.531,21)
R$ (3.555,15)
R$ (3.555,15)
R$ (3.950,17)
R$ (3.950,17)
R$ 410.130,48

<
{
Este documento ¢ parte integrante de escrituragéo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
AF.3B.A8.62.EA.SB.D2.34.E7.75.6B.78.AB.7E.FB.QC.SO.1C.D6.61-O, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped
Versé&o 7.0.2 do Visualizador Pagina 4 de 4
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Sage Contabilidade Demonstragéo dos Fluxos de Caixa

Consolidagéo: Empresa

Conta Descrigao

1 OPERACIONAIS

1.001 Lucro/Prejuizo liquido do exercicio
1.020 Fornecedores

1.025 Passivo Fiscal/Social

2 INVESTIMENTO

2.001 Ativo imobilizado

2.005 APLICACAO FINANCEIRA CAIXA E.F.
3 FINANCIAMENTO

3.001 Empréstimos

3.006 Distribuigao de lucros

Aumento/Redugéo de Caixa e Equivalentes de Caixa

Disponibilidades
No inicio do Periodo
No final do Periodo

Variagao
D B ASSESSORIA CONTABIL

/70

12/2019
251.868,28
343.553,72

-127.555,94
35.870,50

35.930,68
190.246,97
-154.316,29
-64.762,93
55.237,07
-120.000,00
223.036,03
865.742,25
1.088.778,28

223.036,03

55 11014
ANOC

PL

Pagina: 1
Data: 12/05/2020
Hora: 10:34:22

Método: Indireto

12/2018
563.945,08
440.457,18
175.085,97
-51.598,07

-272.162,51
-23.552,55
-248.609,96
-187.950,94
-22.950,94
-165.000,00
103.831,63
419.806,60
523.638,23

103.831,63
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP Péagina: 1
Sage Contabilidade Demonstragéo do Resultado Abrangente Data: 12/05/2020
Hora: 10:38:10
Consolidagéo: Empresa
Conta Descrigdo 12/2019 12/2018
1 Resultado Liquido do Periodo 343.553,72 440.457,18
2 Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00
2.001 Ajuste de avaliagéo patrimonial de ativos financeiros 0,00 0,00
2.005 Ajuste de avaliagéo patrimonial de instr. de Hedge 0,00 0,00
2.010 Conversao de dem. Contabeis de op. Exterior 0,00 0,00
2.015 Planos de pens&o com beneficio definido reconhecidos 0,00 0,00
5 Resultado Abrangente do Periodo 0,00 0,00
5.001 Resultado atribuivel aos acionistas controladores 0,00 0,00
5.005 Resultado atribuivel aos acionistas n&o controladores 0,00 0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Plano ngenharia Ltdg
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- 7 / 3 PLANO
PLANO ENGENHARIA LTDA EPP Péagina: 1
Sage Contabilidade Notas Explicativas Data: 12/05/2020
Hora: 10:38:25
Consolidagédo: Empresa Més/Ano: 12/2019
Estabelecimento: 01 - PLANO ENGENHARIA LTDA EPP - 21.602.725/0001-20
Notas Explicativas Gerais
0001 - NOTAS EXPLICATIVAS
01 - PLANO ENGENHARIA LTDA - ME, devidamente inscrita sob o CNPJ N°:
21.602.725/0001—20, localizada na Rua Bardo do Rio Branco, n°® 4350, Bairro
Marchese, Municipio de Realeza, Estado do Parani. Apuracdo pelo Lucro

Presumido, com a atividade de Construcdo de edificios, registrada na Junta
Comercial do Estado do Parand sob n° 41208003227, em 23/12/2014.

02 - POLITICA CONTABIL E BASE DE PREPARACAO

As demonstracées contabeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, aqui
compreendidos: Balanco Patrimonial, Demonstracdo do Resultado, e a demonstracdo
de lucros ou prejuizos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes
contdbeis e dos preconceitos da Legislacao Comercial, Lei n. 10.406/2002 e
demais legislacdo aplicéveis e aos Principios Contéabeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competéncia, que estabelece que
as receitas e despesas devam ser incluidas na apuracdo dos resultados dos
periodos em quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira sao contabilizadas pelo critério
"Pro - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas
relativas aos titulos descontados ou ainda as relacionadas as operacdes com o
exterior, que sdo calculadas com base no método linear.

As principais praticas contdbeis na elaboracdo das demonstracées contdbeis
levam ém conta as caracteristicas qualitativas e quantitativas conforme
determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competéncia, Relevancia,
Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Esséncia sobre a Forma, Prudéncia,
Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting
Standards Board (IASB) adequadas pelo Comité de pronunciamentos Contébeis (CPC)
€ aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas.

O administrado da empresa optou pela contracdo de contabilidade terceirizada, a
qual se encontra perfeitamente atinada a legislacao profissional, e estando
assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a
questdo ética e profissional e ainda conforme previsto em cldusula contratuais.
Assim, a administracdo da empresa, declara que tomou ciéncia do IFRS - Adocdao
Inicial e Fechamento das Demonstracdes Contébeis conteudo do aludido contrato
em todos o0s seus termos e assim, as presentes demonstracédes reflete e espelham
a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos sdo
frutos do documental remetido para contabilizacdo pela administracdo da
empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedéncia. A
administracao encontra-se ciente de toda a legislacdo aqui aplicavel,
especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas
responsabilidades quanto as documentacgdes e procedimentos. A responsabilidade
profissional de contabilista que referenda estas demonstracgées contdbeis estd
limitada os fatos contéabeis efetivamente notificados pela administracdo da
€mpresa a este profissional.

As demonstracdes contédbeis incluem estimativas e premissas, tais como:
mensuracdo de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisces; perdas
por redugdo ao valor recuperavel (Impairment) e a determinacdo da vida util de
determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais
estimativas sao dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos.
Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos
pPor essas estimativas e premissas.

03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTACAO

As demonstracées contabeis estdo apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional
da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas
demonstracdes contabeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras siao
ajustados as diretrizes contabeis vigentes no Brasil € convertidos para Reais,
de acordo com as taxas de cémbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas
resultantes do processo de conversdo sido transferidos para o resultado do
periodo atendendo ao regime de competéncia.

04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao contetdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de
Contabilidade através da Resolucdo 1255/2009, a administracdo da empresa, fez a

Plano Engenharia Ltga
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andlise sobre a Tecuperabilidade dos ativos sub

metidos a tal resolugdo levando
em conta os principais indicadores de desvalo

rizagdo, tais como: uma reducdo
sensivel, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contabil do
ativo liquido é maior que o valor justo estimado; obsolescéncia ou dano fisico

D B ASSESSORIA CONTABIL
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PLANO
PLANO ENGENHARIA LTDA EPP Pagina: 2
Sage Contabilidade Notas Explicativas Data: 12/05/2020
Hora: 10:38:25
Consolidagdo: Empresa Més/Ano: 12/2019

de ativo; mudancas significativas que afetam o ativo; informagées internas
(empresa) que espelhem desempenho econémico pior due o esperado. Apds esta
submissdo a administracio chegou & conclusdo de que  todos os ativos se
encontram a valor recuperavel através de Venda ou do Uso, dispensando assim a
realizagdo dos testes efetivos de impeirment uma vez Jque ndo existia indicacao
relevante de néo recuperabilidade.

05 - PROVISOES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAGOES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIARIAS

Os ativos considerados contingentes ndo foram reconhecidos conforme previsto na

As provisdes quando constituidas encontram-se fortemente alicercadas nas
opinides dos assessores juridicos ou advogados, levando em conta a natureza das
acdes, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o
posicionamento de Tribunais. Assim, a administracdo considera que tais
provisdes sdo suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos
IFRS - Adogdo Inicial e Fechamento das Demonstracdes Contabeis processos. Mesmo
que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigacdo, é&
mantida até o ganho definitivo quando ndo couberem mais rLecursos ou quando da
sua prescrigéo.

06 - DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboracdo e a apresentacdo das
demonstracdes contabeis estdo em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de
Contabilidade através da Resolucdo 1.255/2009. A administracdo da empresa
também procedeu ao exame conceitual e conclui que a empresa n&o possui
prestacdo publica de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2019 e esta em obediéncia ao
regime de competéncia. As Demonstra¢des Contabeis foram elaboradas e
apresentadas em conformidade com a legislacio societdria, conforme a Lei n.
10.406/2002 e demais legislacoes aplicaveis, os pronunciamentos técnicos,
orientacdes e interpretacses emitidas pelo Comite de Pronunciamento Contébeis
(CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

Realeza - Pr., 31 de dezembro de 2019.

D B ASSESSORIA CONTABIL
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Sage Contabilidade Demonstracdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados

Consolidagdo: Empresa

Saldo inicial de lucros acumulados
Ajustes de exercicios anteriores
Saldo ajustado
Reversédo de reservas
Lucro liquido do exercicio
Destinagdo do lucro
Lucros incorporados ao capital social
Lucros distribuidos
Saldo final de lucros acumulados
Dividendos por agio do capital social
D B ASSESSORIA CONTABIL

7176

12/2019

330.025,15
0,00
330.025,15
0,00
343.553,72
120.000,00
0,00
120.000,00
553.578,87
0,00

6S 1Q
P N

LANO

Pagina: 1
Data: 12/05/2020
Hora: 10:32:51

12/2018

54.567,97
0,00
54.567,97
0,00
440.457,18
165.000,00
165.000,00
0,00
330.025,15
0,00
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PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

ANEXO VII i 717
A Comissdo de Licitagdo
Municipio de Laranjeiras do Sul
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO I - SAO
MIGUEL, CONFORME RESOLUCAO N° 784/2019-SESA.
DECLARACAO DE INDI(;ACAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL
TECNICO PELA OBRA

Declaramos para os fins de dirgito na qualidade de proponente do procedimento
licitatorio, sob a modalidade Tomada de Pregos n. 002/2021-PMLS, instaurado por
este Municipio, que o responsavel tgcnico pela obra €:

/l'
Nome / CREA n’ / pd
Carlos Eduardo Vendel ./ 83.610/D /
Por ser express@o da verdade, firmamos a presente.
Realeza, 26 de Maio 2021
\ Z
\Q‘J‘J\J\'\
Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90
Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-20LE: 90683372-72

RUA BARAO DO RIO BRANCO N° 4350 —JD. MARCHESE REALEZA — PR
FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao@planoeng.eng.br

NAS

)




PLANO

12/03/2021 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer su profissdo no Estado do Parand, circunscrit
a(s) atribuigdo(8es) constantes de seu registyo. /

/

Certid3o no: 30871/2021 / Valic(éde: 08/09/2021 /

Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL\/ \/
Carteira - CREA-PR N° :PR-83610/D

Registro Nacional : 1700262165
Registrado(a) desde : 19/01/2006

Filiagdo : VALDOMIRO EDUARDO VENDEL
ELENI MARIA SEBEN VENDEL
Data de Nascimento : 09/03/1980
Carteira de Identidade : 7.213.209-2 CPF : 02928394990
Naturalidade : REALEZA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Data da Colagdo de Grau : 22/12/2005 Diplomagéo : 22/12/2005
Situagao : Regular
Atribuigdes profissionais:

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966
Observagbes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.O 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2021.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data. [

Para fins de: LICITACOES y

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pégina do CREA—fﬁ
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 83420/2021. .
Flano Engenharia Ltda

hltps://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=9512a80b32224aceb4f328770fc8b841&CODREGTO=523339&rtqtcer1idao=0&FlNAL.4. 1/2
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Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N° 002/2014. L 7
A falsnfcagao deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva agdo penal.

Plano Engenharia Ltda

Lo
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12/03/2021

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

/

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada no¢ termos da Lei Federal n 5.194, de 24

de dezembro de 1966, estando habilitada a exer er suas atividades no Estado ana,
circunscrita a(s) atribuigdo(8es) de seu(s) resporisdvel(eis) técnico(s). ’

Certiddo n°: 30874/2021 / Validage: 08/09/202;
Raz&o Social: PLANO ENGENHARIA LTDA / ‘-\

CNPJ: 21602725000120

Num. Registro: 58163 Registrada desde : 26/01/2015

Capital Social: R$ 500.000,00

Enderego: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 4350 MARCHESE

Municipio/Estado: REALEZA-PR CEP: 85770000
Objetivo Social:

CNAE 41.20-4-00 construcdo de edificios; 42.11-1-01 construgdo de rodovias e ferrovias;
42.13-8-00 obras de urbanizacdo - ruas, pragas e calgadas; 42.22-7-01 construcdo de
redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras
de irrigagdo; 42.99-5-99 outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente;
43.30-4-04 servigos de pintura de edificios em geral; 23.30-3-02 fabricacdo de artefatos
de cimento para uso na construgdo; 23.30-3-01 fabricacdo de estruturas pré-moldadas de
concreto armado, em série e sob encomenda; 25.11-0-00 fabricagdo de estruturas
metdlicas; 25.12-8-00 fabricagdo de esquadrias de metal.

Restricdo de Atividade : As atividades a serem desenvolvidas deverdo estar circunscritas
aquelas para as quais o responsdvel técnico estd habilitado (artigo 70 da Resolucdo
218/1973 do CONFEA) e restricdo impeditiva para a atividade de topografia.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2021,
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - CARLOS EDUARDO VENDEL

Carteira: PR-83610/D Data de Expedicdo: 19/01/2006

Desde: 26/01/2015 Carga Horaria: 4: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Lei Federal N.0 5,194/1966 - Art. 70

ObservagBes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 70 da Lei Feder,
N.® 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933
do art. 70 da Resolugdo do Confea N.0 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situaco: Regular Plano Engenharia Ltda

Resolugdo do Confea N.9 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

(

https://creaweb,crea-pr.org‘br/consultas/certidaojuridica,asp?SESSAO=951 2a80b32224aceb4f328770fc8b841 &CODREGTO=523339&DEPTO=5330... 1/2
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12/03/2021 CREA
Decreto Federal N.9 23.569/1933 - Art. 289

Para fins de: LICITACOES

=
Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. /
A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pdagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0 83426/2021, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de quaisquer servicos ou obras sem a participacao efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/03/2021 14:27:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 002/2014.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Coédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agao penal.

Plano Engenharia Ltda
\ o
\/

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=9512a80b32224aceb4{328770fc8b841&CODREGTO=523339&DEPTO=5330...  2/2
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PLANO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT . s
ertiddo de Acervo
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA-' P 8 ¢ Tecnlcocit
, Atestado
Conselho Regional de Engenhgria e Agronomia do Parana “ 56 1 1/202,0

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao djéposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamerntos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnigo do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente a
(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS EDUARDO VENDEL
Registro: PR-83610/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700262165

Nimero da ART: 1720203141583 Situagao da ART:BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 25/07/2020 Baixada em: 07/08/2020 Forma de registro: Substituigéo
Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: PLANO ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA CNPJ: 76.208.826/0001-02

Rua: RUA AMOR PERFEITO N° 1616

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CORBELIA UF: PR CEP: 85420-000

Contrato: 039/2019 celebrado em 25/02/2019 Vinculado a ART: 20191106830

Valor do contrato: R$ 627.175,81 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: DISTRITO DE NOSSA SENHORA DA PENHA N°: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CORBELIA UF: PR CEP: 85420-000

Coordenadas Geogréficas:

Data de inicio: 18/03/2019 Concluséo efetiva: 03/06/2020
Finalidade: Saude
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Atividade Técnica: 1- Execugé@o Execugéo de obra de edificagéo de alvenakja, 3@
instalagdes elétricas em baixa tenséo para fins comerciais, 302,63 M2; 3- Exegucé ugao de obra de ligagéo individual
de rede de esgoto , 302,63 M2; 4- Execugéao Execugéo de obra de ligagéo indivtduahde rede de agua , 302,63 M2; 5-
Execugdo Execugéo de obra de sistemas de redes , 302,63 M2; 6- Execugdo Execugéo de obra de sistemas de protecdo
contra descargas atmosféricas - SPDA , 302,63 M2; 7- Execugdo Execugéo de obra de prevengdo e combate a incéndio e
péanico , 302,63 M2

CNPJ: 76.208.826/0001-02
2- Execugao Execugéo de obra de
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Observagées da certidao:
O atestado esta registrado para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na area da Engenharia Civil.

O atestado apresentado ndo atende aos itens minimos previstos no anexo IV da Resolugdo 1.025/2009 do Confea, pois
nao consta o CPF e o RNP do profissional que assinou o atestado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 5611/2020
27/05/2021 09:44

Plano Engenharia Ltd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

Conselho Reglonal de Engenharia
www.crea-pr.org.br

e Agronomla do Paran4

CREA-PR




A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Y2 /101

. Certidao de Acervo
Técnico com
Atestado

" 5611/2020

Atividade concluida

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagéo de ART.

CREA-P

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://lwww.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 221044/2020.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acéo penal.

Plano Engenharia Ltda

LPLANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA ELANG

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACITACAO TECNIZA

ATESTAMOS para os devidos [ins que, a Empresa PLANO ENGENHARIA I4I'DA - EPP, pessoa juridica de direito,
privado, com sede na Rua Bardo do Rio Branco. n® 4350, Bairro Jardim Marchese, Realeza — PR, inscrita no CNPJ,
sob n.” 21.602.725/0001-20, tendo como responsavel técnico o Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO VEND,
registro no CREA PR-83610/D ¢ RNP 1700262165, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA,
inscrita no CNPJ/MF sob n® 76.208.826/0001-02, a Ampliagdo da Unidade Basica de Satde (UBS) Avelino Beltramin,
com as caracleristicas abaixo descritas, localizada no Distrito de Nossa Senhora da Penha, s/n, CEP 85420-000, Zona
Rural do Municipio de Corbélia - PR, cujos servigos se encontram abaixo relacionados em planilha, de acordo com os
projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execugdo descrita abaixo. Salientamos que a empresa cumpriu 0$ prazos
combinados ¢ executou 0s se7i¢os com a qualidade desejada, ndo restando pendéncias em relagio ao contrato.

OBRA: AMPLIACAO DA[S UBS AVELINO BELTRAMIN.

Area Existente: 151,77 m*%- . Area Ampliada: 302,63 m? . Area Tot4l: 454,40 m?

Modalidade: EX

Valor da Obrp: RS 627.175,81 (seisdentos ¢ vinte ¢ sete mil cento e setenta ¢ cinco reais e oitenta’e um centavos).

ART n.”: 172020@3&3\;/ Data de inicio: 18/03/2019 - Data de conclusiio: 03/06/2020.
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Descrigdo Unidade | Quantidade

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 267,25
REAPROVEITAMENTO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X e 176,76

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM M2 82973 ol
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS '

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A UN 100

EM POSTE MADEIRA '

LIGAGAQ DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA,

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E | UN 1.00
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

Plano Engenharia Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA A 2L

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: {45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

1
~
o
wn

E INSTALAGAO

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E UN 100
INSTALACAO 2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS | MES 10,00
INTERNAS

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 7,00

AF_02/2016

*0202/¥¥012Z -0|020}01d Op
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ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM | s oo
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 :

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. | .. 09
AF_04/2016 '

Op 3)IS OU BPEULILUCD J8S SASP OBPIHSD E}SaP SPEPI[EA B @ SPEPIORUBINE Y

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAQ M3 3182
BASCULANTE 6 M3 '

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3' 3182
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM '

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO W 386,00
LANGADO ~ MANUALMENTE  (EXCLUSIVE ~ MOBILIZAGAO = E : '
DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015 . e

ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS KG —
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. '

AF_12/2015

61 @p ¥ euibed ‘0202/80/21 @P 0Z02/L1L9S oU LYD

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS & (7350
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. '

AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 10.70
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 '

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE
15 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL M3 1,38
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| M2 167,85
AF_06/2017

Plano Engenhayia Ltda




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA Y

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fope: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 - [PLANO

CEP 85.420-000 - Corbélia - PR

CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia. pr.gov.br ) P 6

/3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL -
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS e 396,90 g >
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. ' e
AF_1212015 Iz
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL g%
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS s . 25
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. : 35
AF_12/2015 855
ERp
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ggd
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS e 17520 95
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. : N3 2
AF_12/2015 §§§
, 822
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ - - 52¢
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ' g
: EEE
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E| 05s ]
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 : 35
o
)
IMPERMEABILIZACAC DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA " 104 45 es
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. ' ' o

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 o o
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 ' ]
—
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL &
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS e T =
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. . %’
AF_12/2015 =]
) &
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL ~
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS o 86550 e
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ' S
AF_12/2015 =
, iy
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL 3
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS K6 25 5% o
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. ' &
AF_12/2015 ©
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS G 31480
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, ’
AF_12/2015 C
% . b
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i 1207 §ﬂ
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ' o §§=
P
LANCAMENTO COM USQO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 07 ig."
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 ' 53
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE " 155 95
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 !

Plano Engenharia Ltda )




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA PLAN 4

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: {45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR

CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br s 7 8 7
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A =
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E M3 7.35 g >
PRUMOS 4X. He
o
52
2
i
- ()
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 503,66 Eo
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 : 3 g_
syg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ‘é,,%g
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS G p— 555
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. : =0y
AF_12/2015 ng
113
”w Q
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ggg
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS 953 058 .o%g
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM. ' sg
AF_12/2015 gg,
53
22
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 33
DE CONCRETO ARMADC EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS K6 555 16 og
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. | ' gg
AF_12/2015 » g°
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS i 16530
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ' =
AF_12/2015 >
- =
~ ] 5
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL o
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS Ka 17450 =
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. ' P
AF_12/2015 S
o 1
@
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ s 1157 o
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ' &
N
(e
N
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E . e o
ACABAMENTO DE GONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ' g
=
. Q
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. N 1.052,00 @
AF_12/2015 &
e [{e)

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M il -
=

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL .

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS| . o138 5 -in

PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. ' o Egﬁ

AF_12/2015 J %t?

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL i;

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS| 1390

PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. ‘

AF_12/2015

Plano Engenhani@ Lida ‘ ;




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA N

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: {45) 3242-8800 - Fax: {45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/35KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS
TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO
15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,6X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES

M3

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA | M2 e
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM| . (900

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAC DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.| M2 1,60
AF_06/2018 g
PROTEGAOC MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM M2 160

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO

M3

AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROGIMENTO, INCLUSO| M2 286,94
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 05 MM, COM ATE 2| —
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016 i
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.| M 59,88
AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERG 24, CORTE OE 254 29510

16,40

CONTRAPISO  AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2

256,24

Plano Engenharia Ltda

CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br - 7 8 8
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

AF_06/2018

e

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 234,35
DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF_06/2014

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 204,25
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 27 45

678,77

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

899,04

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAQ
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

M2

1.577,81

VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. |

AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA

AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M® A MEIA ALTURA DAS| M2 ginis
PAREDES. AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 —_—
DEMAQS. AF_06/2014 ~
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 67086
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 :
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO M 33,75
MANUAL DA ARGAMASSA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA

ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE Mo -

TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 14 E EMULSAO POLIMERICA| M2 28593
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |  mo 28593

~ano Engenharia Ltda
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MAS

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAOQ DE
TALISCAS. AF_03/2015

SA LATEX EM TETO, DUAS

VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.
AF_06/2014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

DEMAOS. AF_06/2014 M2 25740
APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 257 40
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA

ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE o ass

6,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAC MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, [TENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

12,00

PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90X210

UNIDADE

1,00

PORTA DE MADEIRA DE CORRER 120X210

UNIDADE

1,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU
MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

1,00

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X35CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E
DOBRADICAS

UN

1,00

PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAOS s

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE

M2

122,85

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

CONTRAMARCO  (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, M2 24,30
PADRONIZADA. AF_07/2016

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 1,60
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO M2 1025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete®corbétia,pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR

CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 09X210M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

UN

4,00

CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

M2

UN

9,87

8,00

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

UN

18,00

LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2017

UN

3,00

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

59,00

PONTO DE {LUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

15,00

SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA).
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAQ RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOﬁ

UN

12,00

PONTO DE ILUMINAGAQ RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

2,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA |-
METALICA, PARA 18  DISJUNTORES = TERMOMAGNETICOS |

UN

UN

1,00

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  TRIPOLAR  PADRAOC  NEMA
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN

1,00

Plano Engenharia Ltda
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) 3242-8800 - Fax: (4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45
CEP 85.420-000 - Corbeélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

5) 3242-8888 -

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE UN 500
63 A, TIPO AC .
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO. TENSAO MAXIMA DE 175 V, N %655
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  TRIPOLAR  PADRAO  NEMA UN 2,00
(AMERICANG) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO :
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAC NEMA UN 10.00
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO :
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA it _—
(AMERICANO) 35 A S0A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO '
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  BIPOLAR  PADRAO  NEMA UN 500
(AMERICANO) 10 A S0A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO '
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)

10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 11,00
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PATCH CORD, CATEGORIA 8, EXTENSAQ DE 250 M UN 11,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAD TELEBRAS - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO '
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE19"E2 U UN 1,66
DE ALTURA '
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO UN 1,00
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAD

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 UN 3,00
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL !
CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E i SR
INSTALAGAO. AF_12/2017 ’

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

1,00

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

UN

1,00

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

FIXAGAQ. AF_10/2016

UN

5,00

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO

UN

13,00

Plano Engenhana Ltda
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E INSTALAGAQ. AF_12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

S

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AGCO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM
METAL CROMADO, SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
DE COZINHA, PADRAQ POPULAR- FORNEC . E INSTAL. AF_12/2013

UN

1,00

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA,
EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

14,00

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA,
INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016

uN

14,00

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAC. AF_12/2013

UN

1,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN

31,00

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM
METAL CROMADO, SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN

1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA
PRESSAO BICA BAIXA

UN

13,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

4,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF
1195)

UN

10,00

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5600 W (110/220 V)

UN

2,00

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X
45" CM

REGISTRO DE PRESSAC BRUTO. LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

UN

1,00

2,00

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC SOLDAVEL DN 25 (% ) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRQ). AF_11/2016

UN

1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

16,00

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS

UN

2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: {45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

P«,- e B R e e o e

TUBO DE COBRE CLASSE
HIDRAULICA PREDIAL

£ LI 5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, ON —
1.1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO '
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 9,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 40,00
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- T =55
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 :
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- it 570,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- e —_—
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 '
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA o —

- FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 '

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ¥ o

- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 '

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN BOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA i 23,00

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 "

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 7S5MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ik -

- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 "

57,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

48,00
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

UN 7,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN 3,00

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN 4,00

SUMIDOURO  RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 30 M,
AREA DE INFILTRACAO: 25 M* (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL:
2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

s e ST - s P

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM

UN 1,00

VENTILAGAQ. AF_12/2014

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

LIMPEZA MANUAL DO TERRENQ (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO o 1600
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 30,40
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU M 152,50

M 30,00

M2 740,57

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3

M3 30,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM 900,00

ASSENTAMENTO DE  GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 14500
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

M 15,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVOQ,

Plano Engen

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA g5 _pmot

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 - PLAN
CEP 85.420-000 - Corbelia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br ? 9 6

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.| M2 265,00
AF_12/2015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 217,26

i 3 7%t S

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO
DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8%, E = 6 MM (NAO INCLUI
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

"0202/7 P01z 0]000}01d Op
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LIMPEZA FINAL DA OBRA
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LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 3,60
REAPROVEITAMENTO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO
LANGADO  MANUALMENTE  (EXCLUSIVE  MOBILIZAGAO  E
DESMOBILIZAGAQ). AF_02/2015 :

M 6,00

ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADC EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 17.82

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS |
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG 317

61 ap g1 euibed '0z20z/80/2L 3P 0202/L19G oU LVD

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 N 089

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE

15 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL| M3 019 <
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 ;

{
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| M2 13,65
AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS| K© 63.58

PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. |
Plano Engenharia Ltda




AF_12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA T

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: {(45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbelia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

24,34

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

LANGAMENTO COM USQ DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1,03

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

17,30

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

Mz

9,72

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

19,71

ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

39,91

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

0,55

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,55

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2,00

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2018

M2

12,15

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

67,36

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIGIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

23,94

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

0,91

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,91

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3SKN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS

TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO

M2

10,00

Plano Engenharia Ltda
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15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS £ MAO DE OBRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br

ALVENARIA DE VEDAGAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X18CM (ESPESSURA 115M) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,26

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2

510

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M*. AF_06/2014

M2

5,40

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

47,23

CHAPISCO APLICADOC EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

17,23

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAD DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

64,46

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

17,23

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.
AF_06/2014

M2

47,23

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

6,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

6,00

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
DEMACS. AF_06/2014

M2

APLICACAC MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO  (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,

Plano Engenharia Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA g

Rua Armor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: {45) 3242-8888 -
CEP 85.420-000 - Corbelia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br 7 ~ 9

(AMERICANO) 10 A S0A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Q
535
o=t
23

) @
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - - — B
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2017 ' g 0
Q<
(oA
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA N ha g4 g
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO * gé §
ggd
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, %8§
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 30,00 §§ 2
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 : ge®
P
Bo2
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  TRIPOLAR PADRAO  NEMA A 2D _85—62
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ' _& 2
EES
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA| T 53
(AMERICANQ) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAC d = §
5
O
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  BIPOLAR  PADRAC  NEMA 23
UN 8,00 ig

3

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO
COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO M 30,00
NO SOLO, INCL CONEXOES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 v 120,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 e s2:00

PONTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS  ELETRICOS,
RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, UN 11,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 50  DISJUNTORES  TERMOMAGNETICOS

61 op gl eulbed ‘0202/80/Z1 ®P 020Z/L19S oU 1VD

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,| UM B
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ENTRADA DE ENERGIA AEREA TRIFASICA 125A UNIDADE | 1,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -~ |

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 N w0 Z @:
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, / g%ﬁ
FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| M 93.00 Ly
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 i;%

H-

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO |  UN 2,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Plano Engenharia Ltda




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA [

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 - Fax: (45) 3242-8888 - E N
CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02/ E-mail: gabinete@corbélia.pr.gov.br - 8 O
BANGADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO 150 X 60 CM, COM =
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA s>
EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 UN 8,00 ;'13 2
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA gi
DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. i ﬁ;&)
=a
]
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO 150 X 60 CM, COM .gi'é
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA § 5
EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 UN 1,00 8o 8
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 QU 3/4, PARA PIA 332
DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. Sgd
C= 3% 2 = - g %
g »
EXECUGAO DE REDE CANALIZADA PARA AR COMPRIMIDO COM 07 3
(SETE) PONTOS DE CONSUMO E REDE CANALIZADA PARA VACUO cJ 1,00 S

COM 02 (DOIS) PONTOS DE CONSUMO

EXEGUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONGRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 102,11
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

oJaWINU O OPUBULIOJU! ‘SEDIAN SBYNSU0D / 1"
op 3)IS OU BPEULIJUOCD J8S BASP O

EXECUCAQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.| M2 130,00
AF_12/2015
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 100,00

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 6,00

Confecgao e instalagdo de letreiro em relevo (letra caixa) de ago inox cJ 1,00

TOTEM IDENTIFICAGAO VISUAL UBS PADRAO FEDERAL CJ 1,00

61 ap 61 euibed ‘0z0z/80/Z L @P 0202/119S oU LVO

COBERTURA DE MARQUISE SUSPENSA 600X350 COM TELHA PRE <
PINTADA

COBERTURA DE MARQUISE SUSPENSA 400X244 COM TELHA PRE UND 1,00

R pen

JARDIM POGO DE LUZ UND

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos. Sendo esta a expressio da verdade

datamos ¢ assinamos a presente.
SREFEITURS saUn B CORBTUa-PR
SETOR DE PLANEIARENYO £ OBRAS

PROJETO APROVADO

o O £ OB ok

Corbélia — PR, 27 de julho de 2020.
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PLANO ENGENHARIA LTDA - 80 ]
SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob. regime de comunhdo universal de bens,
empresario, nascido em 09/03/1980, natural de Realeza - Pr. residente e domiciliado na cidade
Realeza - Pr. na Rua Santa Maria, n® 2529, Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de
ldentidade Civil RG n® 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em 16/09/1994, inscrito no CPF sob n°
029.283.949-90, ¢ MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, brasileiro, casado sob regime de
Comunhiio Parcial de Bens, empresério, nascido em 12/05/1987. natural de Realeza - Pr, residente e
domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Pedro Américo. s/n°, Bairro Marchese, CEP 85.770-
000, portador da Cédula de Identidade Civil RG n°® 8.209.126-2 SESP/PR. expedida em 28/09/2011,
inscrito no CPF sob n® 064.335.769-66, ambos atualmente. na condi¢do de Gnicos socios da
sociedade empresaria limitada, PLANO ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, com sede e foro juridico em Realeza — Parand, estabelecida na Rua Bardo do Rio Branco,
n° 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de
constitui¢do arquivado na Junta Comercial deste Estado sob n® 41208003227, em sessdo realizada
em 23/12/2014, e sua ultima alteragiio arquivada em 12/07/2017 sob n® 20173977944 Resolvem de
comum e pleno acordo ALTERAR e¢ CONSOLIDAR o contrato social, o que efetivamente faz,
mediante as clausulas e condicdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Face a presente alteragdo contratual, o capital social que era de RS ‘\)‘%
200.000.00 (duzentos mil reais), passard a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas

totalmente integralizadas de R$ 1,00 (um real) cada quota, ficando assim distribuido entre os socios:

- 0 sécio CARLOS EDUARDO VENDEL, possuidor de 102.000 (cento e dois mil) quotas )k,xj}
totalmente integralizadas, eleva o seu nimero para 255.000 (duzentos e cinglienta e cinco mil) oM
quotas, totalizando R$ 255.000.00 (duzentos e cingiienta e cinco mil reais) a ser integralizado no

ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.

- O socio MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, possuidor de 98,000 (noventa e oito mil)
quotas totalmente integralizadas, eleva o seu nimero para 245.000 (duzentos e quarenta e cinco

mil) quotas. totalizando R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) a ser integralizado

no ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.

“APIT LA CNT( | " . -
QUOTISTAS (\] ‘['l AL’ i AUMENTO CAPI rAL SOCIAL o,
ANTERIOR | ATUAL
Carlos Eduardo Vendel 102.000 153.000 255.000,00 51
Marlon Luiz Petik
Cliiloabuth 98.000 147.000 245.000,00 49
TOTAL 200.000 300.000 500.000,00 100 |
|
4
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2018 07:22 SOB N° 20182035387.
_ iiggggggg;Blaﬁg;g?azlggsggégg/zow. CODIGO DE VERIFICAGAO: ,
“—“”'““'“—""“ oo PLANG ENGENHARIA LTDA - EPB Plano Engenhafla Ltda
JUNTA COMERCIAL
__.Eglfﬁﬁﬁﬁﬁ_“j Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 27/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br -

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo
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PLANO ENGENHARIA LTDA -
SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL | 8 U 2
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CLAUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que nio estdo
impedidos de exercer a administragdo da sociedade. por Lei especial. ou em virtude de condenagdo
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso
a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as
concorréncias contra as relagdes de consumo, fé puiblica ou a propriedade.

CLAUSULA TERCEIRA: O sécio Marlon Luiz Petik Gongalves, altera o seu enderego
residencial para a Rua Bardo do Rio Branco, n° 2525, Apto 401, Bairro Marchese, CEP
85.770-000, na Cidade de Realeza - PR.

CLAUSULA QUARTA: Fica alterado e por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro
de Realeza — Parang, e assinam o presente instrumento lavrado em 0l (um) via de igual teor e
forma, para que produza os mais amplos, validos e juridicos efeitos.

CLAUSULA QUINTA: Da Consolidagdo do Contrato. A vista da modificagiio ora ajustada, e em
consonancia com o que determina o Art. 2.031 da Lei n® 10.406/202, os sdcios Resolvem, por este
instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado s disposigdes da referida Lei Nv
1° 10.406/2002 aplicaveis a este Lipo societdrio, passa a ter a seguinte redacdo.

PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

Consolidagiio do Contrato Social CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob.

regime de comunhdo universal bens, empresario, nascido em 09/03/1980. natural de Realeza - Pr, \‘ﬂ)‘)’
residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, n® 2529, Bairro Centro, CEP
85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG n® 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em
16/09/1994. inserito no CPF sob n°® 029.283.949-90, ¢ MARLON LUIZ PETIK GONCALVES,
brasileiro. casado sob. regime de comunhio parcial de bens, empresario, nascido em 12/05/1987,
natural de Realeza - Pr. residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Bardo do Rio
Branco. n°® 2325, Apto 401, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, portador da Cédula de Identidade
Civil RG n® 8.209.126-2 SESP/PR. expedida em 28/09/2011, inscrito no CPF sob n® 064.335.769-
66. atualmente, na condi¢iio de dnicos socios da sociedade empresdria limitada, PLANO
ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede e foro juridico em Realeza —
Parand, estabelecida na Rua Bardo do Rio Branco, n°® 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000,
inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de constituigio arquivado na Junta Comercial deste
Estado sob n° 41208003227, em sessdo realizada em 23/12/2014, e sua ultima

2

P

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2018 07:22 SOB N° 20182035387.

PROTOCOLO: 182035387 DE 06/04/2018. CODIGO DE VE ICAGK
11801595938. NIRE: 41208003227. Pﬁi
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PLANO ENGENHARIA LTDA
SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL -
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

alteracio arquivada em 12/07/2017 sob n® 20173977944, Resolvem de comum e pleno acordo
ALTERAR e CONSOLIDAR o contrato social, o que efetivamente faz, mediante as clausulas e
condigdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: PLANO ENGENHARIA LTDA, ¢ a razdo social sob a qual girard a
sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com
todos respondendo solidariamente pela integralizagdo de capital social.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia a sua atividade em 10 de dezembro de 2014 e seu
prazo de duragdo ¢ indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade terd sede e foro juridico 4: Rua Bario do Rio Branco, n°
4350, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza - Parana.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade terda como objetivo social:  CNAE  41.20-4-00
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS: 42.11-1-01 CONSTRUCAOQ DE RODOVIAS E FERROVIAS;
42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; 42.22-7-01
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE [RRIGA CAO; 42.99-5-99 OUTRAS
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.30-4-04
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS: 23.30-3-02 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO; 23.30-3-01 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO., EM SERIE £ SOB ENCOMENDA; 23.11-0-00
FABRICACAO DE ESTRUTURAS ME TALICAS: 25.12-8-00 FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE
METAL.

CLAUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
divididos em 500.000.00 (duzentos e cingiienta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada quota. integralizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato.

CLAUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito ¢ integralizado na forma da clausula anterior,
perfazendo R$ 500.000,00 (duzentos e cinqiienta mil reais), correspondente a 500.000,00
(quinhentos mil) quotas, e esta distribuido entre OS COTISTAS da seguinte maneira: CARLOS

EDUARDO VENDEL — 255.000,00 (duzentos ¢ cingiienta e cinco mil reais), equivalente a
)\

255.000 (duzentos e cinqiienta e cinco mil reais) quotas totalmente integralizadas; ¢

3
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MARLON LUIZ PETIK GONCALVES — RS 245.000,00 (duzentos e quarenta cinco mil
reais), equivalente a 245,000 (duzentos ¢ quarenta cinco mil reais) quotas totalmente
integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

—_—_" CAPITAL | QUANTIDADE DE QUOTAS |
SOCIAL
CARLOS EDUARDO VENDEL | _255.000,00 255.000 51
MARLON LUIZ PETIK ; -
245.000,00 245.000 4
GONCALVES ] “ ) d
TOTAL 50000000 | 500.000 100

CLAUSULA SETIMA: A sociedade serd administrada pelos socios quotistas denominados
administradores, CARLOS EDUARDO VENDEL e MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, ja
qualificados anteriormente, aos quais competirda a pratica de todos os atos de gestdo ¢
administragiio. por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva.
Judicial. e extrajudicial. impedida. no entanto da utilizacio do seu emprego em negocio alheios ou
estranhos ao seu objetivo social. principalmente na prestagiio de avais. ftangas, abono, ou endossos /
de favor,

Pardgrafo Unico: Os sécios CARLOS EDUARDO VENDEL ¢ MARLON LUIZ PETIK .
GONCALVES no exercicio dn gerencia poderdo assinar individualmente pela sociedade, sem 14
necessudade de assinatura em conjunto, desde que, exclusivamente em negécios dn propria
soctednde.

CLAUSULA OITAVA: Os socios administradores ficam dispensados de prestar caugio. @/‘/
CLAUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que niio estio
impedidos de exercer a administragéio da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenagiio
criminal. ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente., 0 acesso

a cargos plblicos, ou por crime falimentar. de prevaricacio. peita ou suborno. concussio, peculato.

ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as
concorréncias contra as relagdes de consumo, ¢ publica ou a propricdade.

CLAUSULA DECIMA: Ao sécio administrador ou diretor(a) nomeado(a), pelo desempenho de
suas atividades na sociedade, terd direito a uma retirada a titulo de "pro-labore”, anualmente fixada
4 y
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e deliberada em comum acordo entre os quotistas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Serfo vilidas ¢ produzirio os juridicos efeitos as
deliberagdes sociais tomadas em consondncia ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro
2002, inclusive aquelas que impliquem na lavratura de alteragiio contratuais, bem como eventuais
cisdes parciais, cisdes totais. incorporagdes ¢ fusdo da sociedade com outra.

aragrafo Unico: Serfio nulos e ndo gerardio responsabilidade para a sociedade os atos
praticados em desconformidade com as clausulas aqui estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos s
mesmas inerentes sfio livremente transferiveis. A cessio a terceiros dependerd da prévia anuéncia
por escrito do séeio remanescente.

Paragrafo Unico: As responsabilidades da empresa em questdo é expansivas aos herdeiros
¢ sucessores das partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Nio exercido pelos demais socios o direito de preferéncia
na aquisi¢io das quotas, o socio alienante poderd alienar a terceiro em igualdade de condigdes as
quotas de capital e os direitos as mesmas inerentes,

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Havendo preposigio de qualquer agdo, seja de que natureza
for. contra a sociedade. o socio prepodsito, podera ser automaticamente excluido da sociedade, e seus
haveres serdo liquidados em consonéncia aos critérios estabelecidos na legislagio comercial.
Qualquer outra maneira de exclusdo de socios tera que ser lavrada a registro de Junta Comercial do
Parana, com justificativa homologada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: [ vedada a constituigiio pelos socios, de qualquer gravante
sobre suas quotas, na prestagiio de garantia hipotecdria, fidiucia, arras e outros congéneres, enquanto
pessoa fisica. Tal vedag@o ndo se aplica a sociedade, pessoa juridica. éw"

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serfio levantados os
Demonstrativos Contébeis para apurar os lucros e/ ou prejuizos, convencionando-se entre 0s socios
a sua destinagdo, obedecidas as retengoes prescritas em lei.

Paragrafo Unico: Os resultados, com a concordincia de todos os socios, poderdo ser
distribuidos entre os mesmos proporcionais a sua participaciio. respeitadas as retengdes previstasfym

l
Lei.
3
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: A sociedade entrard em liquidagdo nos casos previstos em Lei.
CLAUSULA DECIMA OITAVA: E por estarem assim justos ¢ acordados, escolhem o foro de

Realeza - Parand, e assinam o presente instrumento lavrado em 01 (um) via de igual teor e forma,
para que produza os mais amplos. vilidos e juridicos efeitos.

Realeza - PR, 26 margo de 2018.

1. Quotistas:

o

CARLOS EDUARDO VENDEL

MARLON LUYIZ PETIK GONCALVES

6
/
d
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2018 07:22 SOB N° 20182035387.
PROTOCOLO: 182035387 DE 06/04/2018. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11801595938, NIRE: 41208003227. szt ey

Jorsr e W sih ei] PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP P‘ano En nnar.a ‘:&N
YT e Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 27/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovag@o de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddigos de verificagdo



SELO sopHe.ATLHE. CYALC-XKZMUIILUS

Conaulte em Www.unarpen. com.br
Reconhego 3(5) nrmafs) por VERDADEIRA! CARLOS

EDUARDO VENDEL

Realeza-RR, 29 dejmarce de 2018
Em testemunio g3

TABIVIBI NE
o ERNESTO ANTUNES

PRI VRGENT TR AP 2 :
4 CUNTTA NETO - Tnuxa o) 5’&

Fone: (46) 3543-1181 ? L)
$3 &

SELO PopHe.ATIHE.BEGIV-ulNYN. bCUS

Conaulte anm waw.funarpan.com.br
Reconhego a(s) frma(s) por VERDADEIRA! MARLON

LLHZ PETIK GONGALVES

Realeza-PR, 28 de'mamng,

Em testemun"ho e

) l C ' 24
Foner (46) 3543- HSI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2018 07:22 SOB N° 20182035387.

A validade deste documento, se impresso,

CURITIBA, 27/04/2018
. www.empresafacil.pr.gov.br

PROTOCOLO: 182035387 DE 06/04/2018. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11801595938, NIRE: 41208003227.
| PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP Plano Engenharia Ltda
JUNTS COMERCLAL )
DO PARAMNA Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

\

Informando seus respectivos cddigos de verificagédo

fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais.



A\
A\

PLANO ENGENHARIA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP =

ANEXO X

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

Razéo Social da empresa: PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ n®: 21.602.725/0001-20

Enderego: Rua Barfo do Rio Branco, 4350, Jardim Marchese — Realeza/PR
Fone: (46) 3543-3758

E-mail: Jicitacao@planoeng.eng.br

Declaro que optamos pela ndo realizacio da visita técnica assumindo
inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa omissio, mantendo as
garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério da Licitagfo
Tomada de Pregos n® 002/2021 em nome da empresa que represento.

Declaro ainda que neste caso da opgdo de a visita técnica ser facultativa, fica
desde jd, estabelecido ser da responsabilidade de nossa empresa a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagéo dos locais de instalagio e
execucdo da obra.

Realeza, 26 de Maio 2021

Lk

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda

L

_ CNPJ: 21.602.725/0001-20LE: 90683372-72
RUA BARAO DO RIO BRANCO N° 4350 — JD. MARCHESE REALEZA — PR
FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao@planoeng.eng. br
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ANEXO III

(Abaixo consta modelo para apresentagdo de Declara¢do Unificada. A Declaragdo
deverd ser entregue em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razdo social,
CNPJ, enderego completo, enderego eletrénico, telefone, fax, com nome e assinatura do — /
representante legal). /

Declaragio Unificada
Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacio; Que tomou
conhecimento das normas do edital; Que nfio se encontra declarada inidénea;
Declaragiio de regularidade no ministério do trabalho em atendimento ao disposto
no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal; Aceitacio E Concordincia;
Inexisténcia de parentesco com integrantes do Poder Municipal; Que fornece aos
seus funcionarios e colaboradores os EPIs.

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referéncia: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO I - SAO
MIGUEL, CONFORME RESOLUCAO N° 784/2019-SESA.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

[ Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente
processo licitatéria, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorréncias
posteriores que o inabilite para participar de certames licitatorios.

0 Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposi¢io e tomou
conhecimento de todas as informagdes, condi¢des locais e grau de dificuldade dos
servigos a serem executados e que ndo se encontra declarada inidonea para licitar ou
contratar com orgdos da Administragdo Publica Federal, Estadual, Municipal e do
Distrito Federal.

0 DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condi¢des estabelecidas

no edital Tomada de Pregos n°. 002/2021-PMLS, e seus respectivos anexos e que ‘
acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelos licitados quanto & |
qualificagdo apenas das proponentes que haviam atendido as condi¢des estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatario da

presente declara total concorddncia com a decisdio que venha a ser tomada quanto a
adjudicagdo do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a
inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da habilitagdo ou que comprometa

idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 pardgrafo 2° e Art. 97 da Lei 8666/93 e

suas posteriores alteragdes. |
p Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-20LE: 90683372-72 \Q“‘P)\

RUA BARAO DO RIO BRANCO N° 4350 — JD. MARCHESE REALEZA — PR
FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao@planoeng.eng.br
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0 DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8 ] [
Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro

de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e que ndo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega

menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz;

0 DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de
1993, e demais legislagdes pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constitui¢do Federal.

0 Os socios da empresa ndo sdo pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal
(Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por
matrimdnio ou parentesco afim ou consanguineo, até o segundo grau ou por adogfo,
conforme disposto no art. 90°. da Lei Orgénica do Municipio de Laranjeiras do Sul,
respeitando também o Art. 9° da Lei Federal 8.666/1993;

0 Que fornece aos seus funcionarios e colaboradores os EPIs (Equipamento de Protegéo
Individual), e EPIs equipamentos de prote¢éo coletiva, conforme ambiente de trabalho.

Realeza, 26 de Maio 2021

WY

Carlos Eduardo Vende
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Lida

X

CNPJ: 21.602.725/0001-201.E: 90683372-72
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MUNICIiPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana

Rua Expedicionario Jodo Maria, 1020 — Centro ~ 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa PLANO ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ n°. 21.602.725/0001-20, situada na R BARAO DO RIO
BRANCO, 4350, Centro, CEP 85.770-000, Marchese, Realeza, Parand, esta
devidamente inscrita como fornecedor para o municipio de Laranjeiras do Sul,
Parana. O presente Certificado tem o prazo de validade até 26/05/2022, nédo
dispensando, porém, o seu portador, da apresentacgédo de outros documentos
para a comprovagdo de condigdes especiais exigiveis para quaisquer
fornecimento, materiais, obras e/ou servigos.

Laranjeiras do Sul, Parana, 26 de maio de 2021.

\ o

DEQCLECIQ RE NEZ
Secretario Municipal angas e Orgamento

Plano Engenharia Ltdg
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DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

A empresa PLANO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.
21.602.725/0001-20, sediada a Rua Barfio do Rio Branco, 4350, Jardim Marchese,
cidade de Realeza, Estado do Parand, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.
(a) Carlos Eduardo Vendel, portador (a) da Carteira de Identidade n.° 7.213.209-2 e do
CPF 1n.° 029.283.949-90, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei,
ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos
termos da legislaco vigente, e ndo possuir nenhum dos impedimentos previstos no art.
3°, § 4°, da Lei Complementar n.° 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaragdo
podera ser verificada através de diligéncias, sendo que sua falsidade implicard em
punigéo de acordo com a lei 8.666/1993.

Realeza, 26 de Maio 2021

(1
Carlos Eduardo Vendel

Representante Legal
RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-9

Plano Engenharia Ltda

\ e/

~ CNPJ: 21.602. 725/0001-20LE: 90683372-72
RUA BARAO DO RIO BRANCO N° 4350 — JD. MARCHESE REALEZA — PR
FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao@planoeng.eng.br
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PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 2 1.602.725/000 1-20

Rua Belem, 2525 - Centro - CEp 85770-000 - REALEZA - PR
Fone (46) 9918-5271 / (46) 9900-2888

. e~-mail: odminisfrcﬁvo@plonoeng.eng.br
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