



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2021

Envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais anexos do edital.

Data e Horário da Entrega: até as 08:15 horas do dia 02 de junho de 2021

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.

CNPJ 24.806.330/0001-37

Rua Cap. Frederico Virmond, 1550 – Centro

Guarapuava – Pr – CEP. 85.010-120

phibo@phibo.eng.br

Fone: 42 3304-0381



ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

CNPJ 24.806.330/0001-37

ÍNDICE – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

FL - 01

1.	CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO	1
2.	INSCRIÇÃO CADASTRAL ORGÃO PÚBLICO	24
3.	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – CNPJ.....	27
4.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS	28
5.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL	29
6.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL	30
7.	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	31
8.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA CNDT	32
9.	BALANÇO PATRIMONIAL	33
10.	ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO	47
11.	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA	48
12.	CERTIDÃO REGISTRO PESSOA JURÍDICA – CREA	49
13.	CERTIDÃO REGISTRO PESSOA FÍSICA – CREA - RODRIGO.....	51
14.	CERTIDÃO REGISTRO PESSOA FÍSICA – CREA - LUCIANO.....	53
15.	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	55
16.	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADOS.....	56
17.	DECLARAÇÃO UNIFICADA.....	85
18.	ALVARÁ.....	87
19.	DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA	88
20.	DECLARAÇÃO DE EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE	89
21.	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	90

01

305

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA
EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 24.806.330/0001-37
NIRE: 41208977965
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Página 1 de 5

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI, brasileiro, solteiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 13/01/1979, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153605/D CREA-PR, CNH nº. 02233900220 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito – Detran/PR e inscrito no CPF nº. 004.860.409-76, residente e domiciliado a Rua Xavier da Silva, 344, Apto. 501, Trianon, Guarapuava-PR, CEP 85.012-210.

LUCIANO KAMINSKI, brasileiro, solteiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 28/07/11975, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153559/D CREA-PR, CNH nº. 00441622365 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito – Detran/PR e inscrito no CPF nº. 015.435.449-08, residente e domiciliado a Rua Doutor Mário Augusto Teixeira Freitas, 1020, Vila Bela, Guarapuava-PR, CEP 85.027-140.

Na qualidade de sócios componentes da empresa **PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ 24.806.330/0001-37, com sede e domicílio em Guarapuava/PR, sito à Rua Dalmo Mendes Cleve, 125, Sala 04, Anexo Av. Romeu Karpinski R., Bonsucesso, CEP 85.035-312; conforme Contrato Social por Transformação de Empresário registrado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, sob NIRE nº. 41208977965 em 13/02/2019 e última alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20197809693 em 20/12/2019 resolvem mediante o presente instrumento efetuar a Terceira Alteração de Contrato Social com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Segunda Alteração de Contrato Social: A sociedade girará sob a denominação social de **PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Guarapuava-PR, sito à Rua Capitão Frederico Virmond, 1550, Centro, CEP 85.010-120.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato Social por Alteração de Empresário que passa a ter a seguinte redação: A sociedade terá por objeto: Atividade de serviços de engenharia, como consultoria em engenharia, projetos, construção, fiscalização de obras, comércio de pedras britas, artefatos de cimento, tubos, meios-fios e lajotas, prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, prestação de serviços de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), execução de serviços de terraplanagem, drenagem e saneamento básico, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil, prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção, locação de máquinas e equipamentos para construção civil, exploração e o aproveitamento de substâncias minerais em todo o território nacional, transporte rodoviário próprio de CAP (cimento asfáltico de petróleo), CBB (concreto betuminoso usinado a quente) e emulsão, transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, paver e cerâmica, comércio atacadista e varejista de materiais de construção.

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA

EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 24.806.330/0001-37

NIRE: 41208977965

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Primeira da Segunda Alteração Contrato Social que passa a ter a seguinte redação: O Capital Social fica elevado para a importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200 (duzentas) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalmente integralizadas neste ato pelos seus sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas:

Sócios	Quotas	Valor
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI	100	R\$ 100.000,00
LUCIANO KAMINSKI	100	R\$ 100.000,00
TOTAIS	200	R\$ 200.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social que não colidirem com as do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 de Lei 10.406/2002, a titular RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequando as disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação:

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 24.806.330/0001-37
NIRE: 41208977965

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI, brasileiro, solteiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 13/01/1979, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153605/D CREA-PR, CNH nº. 02233900220 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito – Detran/PR e inscrito no CPF nº. 004.860.409-76, residente e domiciliado a Rua Xavier da Silva, 344, Apto. 501, Trianon, Guarapuava-PR, CEP 85.012-210.

02

03

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA
EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 24.806.330/0001-37
NIRE: 41208977965
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

307

LUCIANO KAMINSKI, brasileiro, solteiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 28/07/1975, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153559/D CREA-PR, CNH nº. 00441622365 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito – Detran/PR e inscrito no CPF nº. 015.435.449-08, residente e domiciliado a Rua Doutor Mário Augusto Teixeira Freitas, 1020, Vila Bela, Guarapuava-PR, CEP 85.027-140.

Na qualidade de sócios componentes da empresa **PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ 24.806.330/0001-37, com sede e domicílio em Guarapuava/PR, sito à Rua Capitão Frederico Virmond, 1550, Centro, CEP 85.010-120; conforme Contrato Social por Transformação de Empresário registrado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, sob NIRE nº. 41208977965 em 13/02/2019 e última alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20197809693 em 20/12/2019.

Resolvem consolidar seu contrato de conformidade com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de **PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Guarapuava-PR, sito à Rua Capitão Frederico Virmond, 1550, Centro, CEP 85.010-120.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 17 de Maio de 2016 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por objeto: Atividade de serviços de engenharia, como consultoria em engenharia, projetos, construção de obras, comércio de pedras britas, artefatos de cimento, tubos, meios-fios e lajotas, prestação de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, prestação de serviços de construção de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), execução de serviços de terraplanagem, drenagem e saneamento básico, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil, prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção, locação de máquinas e equipamentos para construção civil, exploração e o aproveitamento de substâncias minerais em todo o território nacional, transporte rodoviário próprio de CAP (cimento asfáltico de petróleo), CBB (concreto betuminoso usinado a quente) e emulsão, transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, paver e cerâmica, comércio atacadista e varejista de materiais de construção.



CLÁUSULA QUARTA: O capital da empresa que é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizados, dividido em 200 (duzentas) quotas, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI	100	R\$ 100.000,00
LUCIANO KAMINSKI	100	R\$ 100.000,00
TOTAIS	200	R\$ 200.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A Administração da sociedade caberá aos sócios **Rodrigo de Souza Brunetti e Luciano Kaminski**, com poderes e atribuição de ADMINISTRAR, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os administradores declararam sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, perda ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

05

309

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA

EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 24.806.330/0001-37

NIRE: 41208977965

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Página 5 de 5

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declaram sob as penas da lei, que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte conforme Lei Complementar 123/06.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Esta sociedade está regida por este contrato social pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Guarapuava/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em (01) via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava/PR, 28 de Janeiro de 2021.

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI

LUCIANO KAMINSKI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00486040976	RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI
01543544908	LUCIANO KAMINSKI



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 10:32 SOB Nº 20210549793.
PROTOCOLO: 210549793 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100735302. CNPJ DA SEDE: 24806330000137.
NIRE: 41208977965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2021.
PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

311

**PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA
EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 24.806.330/0001-37
NIRE: 41208977965
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI, brasileiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 13/01/1979, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153605/D CREA-PR, CNH nº. 02233900220 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito – Detran/PR e inscrito no CPF nº. 004.860.409-76, residente e domiciliado a Rua Francisco Gelinski, 985, Bonsucesso, Guarapuava-PR, CEP 85045-130.

LUCIANO KAMINSKI, brasileiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 28/07/1975, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153559/D CREA-PR, CNH nº. 00441622365 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito – Detran/PR e inscrito no CPF nº. 015.435.449-08, residente e domiciliado a Rua Doutor Mário Augusto Teixeira Freitas, 1020, Vila Bela, Guarapuava-PR, CEP 85027-140.

Na qualidade de sócios componentes da empresa **PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ 24.806.330/0001-37, com sede e domicílio em Guarapuava/PR, sito à Avenida Vereador Rubens Siqueira Ribas, 3171, Sala 5, Santa Cruz, CEP 85015-080, conforme Contrato Social por Transformação de Empresário registrado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, sob NIRE nº. 41208977965 em 13/02/2019 e última alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20192759990 em 09/05/2019, resolvem mediante o presente instrumento efetuar a Segunda Alteração de Contrato Social com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Primeira da Primeira Alteração do Contrato Social que passa a ter a seguinte redação: O Capital Social fica elevado para a importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150 (cento e cinquenta) quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalmente integralizadas neste ato pelos seus sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR TOTAL
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI	75	R\$ 75.000,00
LUCIANO KAMINSKI	75	R\$ 75.000,00
TOTAL	150	R\$ 150.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019 15:52 SOB Nº. 20197809693.
PROTOCOLADO: 197809693 DE 20/12/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905870585. NIRE: 41208977965.
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCALIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA

EM CONTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 24.806.330/0001-37

NIRE: 41208977965

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica parcialmente alterada a Cláusula Segunda do Contrato Social por Transformação em Empresário que passa a ter a seguinte redação: A sociedade girará sob a denominação social de **PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, e sua sede será na cidade Guarapuava-PR, sito à Rua Dalmo Mendes Cleve, 125, Sala 04, Anexo Av. Romeu Karpinski R., Bonsucesso, CEP 85035-312.

CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se a qualificação do sócio Rodrigo de Souza Brunetti que passa a ser: **RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI**, brasileiro, maior, natural de Guarapuava-PR, nascido em 13/01/1979, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº. PR-153605/D CREA-PR, CNH nº. 02233900220 expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito - Detran/PR e inscrito no CPF nº. 004.860.409-76, residente e domiciliado à Rua Xavier da Silva, 344, Apto. 501, Trianon, Guarapuava-PR, CEP 85012-210.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem as disposições do presente.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em (01) uma única via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros a cumprir-lo em todos os seus termos.

Guarapuava/PR, 16 de Dezembro de 2019.



RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI



LUCIANO KAMINSKI




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURTIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICADO O REGISTRO EM 20/12/2019 15:52 SOB Nº 20197809693.
PROTOCOLADO: 197809693 DE 20/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
11905870585. NIRE: 41208977965.

[Handwritten signature]

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomas Michalowski Oliveira
Oficial Designado
Estrada Prof. Manoel João Simeoni, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3036-0483

Selo Nº Rypa9.8Xdpu.6TE6T, Controle de8aC.dpInR
Reconheço por Verdadeira as assinaturas de RODRIGO DE
SOUZA BRUNETTI e LUCIANO RAMINSKI -00419-
Em 14/12/2019
de 19 de dezembro de 2019 - 09:23:20h.
Escritório Notarial e Registral de Carro Quebrado - Escritório



CERTIFICADO O REGISTRO EM 20/12/2019 15:52 SOB Nº 20197809693.
PROTOCOLO: 197809693 DE 20/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



[Handwritten signature]

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 24.806.330/000137

NIRE 41208977965

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, **RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº PR-153605/D CREA-PR, CNH nº 02233900220 expedida pelo departamento nacional de trânsito - DETRAN e cédula de identidade nº 004.860.409-76, residente e domiciliado a Rua Francisco Gelinski, 985, Bonsucesso, município de Guarapuava - Pr, CEP 85045-130 e **LUCIANO KAMINSKI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido a 28 de julho de 1.975, natural de Guarapuava - PR, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº PR-153559/D CREA-PR, CNH nº 00441622365 expedida pelo departamento nacional de trânsito - DETRAN e cédula de identidade nº 6440132-7 SESP/PR, CPF/MF 015.435.449-08, residente e domicílio na Rua Doutor Mario Augusto Teixeira Freitas, 1020, Vila Bela, Município de Guarapuava - Pr, CEP 85027-140, sócios componentes da **PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede e foro na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, na Avenida Vereador Rubens Siqueira Ribas, 3171, sala 5, Santa Cruz, CEP 85015-080, CNPJ nº 24.806.330/0001-37, com registro na Jucepar sob nº 41208977965, por despacho em sessão de 13/02/2019, resolvem entre si, alterar contrato conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do contrato de transformação que passa a ter a seguinte redação: O capital social é da importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100 (cem) quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas entre eles:

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI: 50 (cinquenta) quotas = R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

LUCIANO KAMINSKI: 50 (cinquenta) quotas = R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICADO O REGISTRO EM 09/05/2019 15:18 SOB Nº 20192759990.
PROTOCOLADO: 192759990 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
11902078694. NIRE: 41208977965.

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 24.806.330/000137

NIRE 41208977965

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com a presente alteração.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Sócios:

Guarapuava, 06 de maio de 2019.



ROBERTO DE SOUZA BRUNETTI



LUCIANO KAMINSKI



CERTIFICADO O REGISTRO EM 09/05/2019 15:18 SOB Nº 2019275990.
PROTOCOLADO: 192759990 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
11902078694. NIRE: 41208977965.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 09/05/2019
www.empresacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SOCIEDADE LIMITADA CONTRATO SOCIAL POR

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DA:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 24.806.330/000137

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, **RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI**, brasileiro, solteiro, portador da carteira profissional nº PR-153605/D CREA-PR, CNH nº 02233900220 expedida pelo departamento nacional de trânsito - DETRAN e cédula de identidade nº 004.860.409-76, residente e domiciliado a Rua Francisco Gelinski, 985, Bonsucesso, município de Guarapuava - Pr, CEP 85100-000, engenheiro civil, **RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EPP**, com sede e foro na Rua Senador Pinheiro Machado, 1097, sala 5, cidade de Guarapuava - PR, CEP 85015-384, com registro na Jucepar sob nº 41108067274, por despacho em sessão de 17/05/2016 e última alteração arquivada na Jucepar sob nº 20175490465, por despacho em sessão de 17/08/2017, CNPJ nº 24.806.330/0001-37, fazendo uso do que permite o §3º, do artigo 968, da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128 de 19 de Dezembro de 2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu o sócio **LUCIANO KAMINSKI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido a 28 de julho de 1.975, natural de Guarapuava - PR, engenheiro civil, portador da carteira profissional nº PR-153559/D CREA-PR, CNH nº 00441622365 expedida pelo departamento nacional de trânsito - DETRAN e cédula de identidade nº 6440132-7 SESP/PR, CPF/MF 015.435.449-08, residente e domicílio na Rua Doutor Mario Augusto Teixeira Freitas, 1020, Vila Bela, Município de Guarapuava - Pr, CEP 85027-140, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual será regida mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço do sócio **RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI**, que era Rua Francisco Gelinski, 985, Bonsucesso, município de Guarapuava - Pr, CEP 85100-000, passa a ser Rua Francisco Gelinski, 985, Bonsucesso, município de Guarapuava - Pr, CEP 85045-130.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade girará sob a denominação social de **PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, e terá sua sede e foro na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, na Avenida Vereador Rubens Siqueira Ribas, 3171, sala 5, Santa Cruz, CEP 85015-080.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por objeto a atividade de serviços de engenharia, como consultoria em engenharia, projetos, construção, fiscalização de obras, comércio de pedras britas, artefatos de cimento, tubos, meios-fios e lajotas, prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, prestação de serviços de construção de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), execução de serviços de terraplanagem, drenagem e saneamento básico,

CERTIFICADO O REGISTRO EM 13/02/2019 09:35 SOB Nº 41208977965. PROTOCOLO: 185990630 DE 07/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1190654361. NIRE: 41208977965.

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 13/02/2019

www.empresafacil.pr.gov.br



SOCIEDADE LIMITADA CONTRATO SOCIAL POR

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DA:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 24.806.330/000137

grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil, prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção, locação de máquinas e equipamentos para construção civil, exploração e o aproveitamento de substâncias minerais em todo o território nacional, transporte rodoviário próprio de CAP (cimento asfáltico de petróleo), CBB (concreto betuminoso usinado a quente) e emulsão, transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, paver e cerâmica.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é da importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50 (cinquenta) quotas de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas entre eles:

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI: 25 (vinte e cinco) quotas = R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

LUCIANO KAMINSKI: 25 (vinte e cinco) quotas = R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade será administrada pelos sócios **RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI e LUCIANO KAMINSKI**, com poderes amplos, gerais e ilimitados, ao qual cabe o uso do nome empresarial individualmente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SEXTA: Para todos os efeitos a data de início das atividades é a do empresário individual, ocorreu em 01 de abril de 2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado, podendo a qualquer tempo abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURRITIBA, 13/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICADO O REGISTRO EM 13/02/2019 09:35 SOB Nº 41208977965.
PROTOCOLO: 185990630 DE 07/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
11900654361. NIRE: 41208977965.

SOCIEDADE LIMITADA CONTRATO SOCIAL POR

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DA:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 24.806.330/000137

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito a quotas, não havendo interesse em participar da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros o resultado do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial, no prazo de até 06 (seis) meses, contados na data de apuração.

CLÁUSULA NONA: Cada sócio terá direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de pró-labore, previamente combinada, a ser fixada anualmente e em qualquer época poderá, nos casos previstos em lei neste contrato, aumentar o seu capital social, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio pelo consenso unânime na reunião dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações dos sócios serão formalizadas em alteração contratual quando tomadas por todos os sócios e por esses assinada, dispensada, nesse caso, a reunião dos sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os administradores deverão entregar, aos demais sócios, 30 (trinta) dias antes da data de reunião, as demonstrações contábeis, bem como a prestação de contas dos administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Esta sociedade será regida por este contrato social pelo art. Da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela lei 6.404 de 15/12/76 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou administração da sociedade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 13/02/2019
www.empresacil.pr.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 09:35 SOB Nº 41208977965.
PROTOCOLO: 185990630 DE 07/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900654361. NIRE: 41208977965.
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

[Handwritten signature]

SOCIEDADE LIMITADA CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DA:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 24.806.330/000137

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Guarapuava - Pr, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Guarapuava, 07 de novembro de 2018.

Sócios:

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI

Cartório Vitorassi

LUCIANO KAMINSKI

SELO LBLuh.kitc.Boess, Controle: lvrw.g.jchqr
Valde esse selo em <http://lucipen.com.br>
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de:
LUCIANO KAMINSKI, Pou fe. Guarapuava-PR, 22/11/2018
Em Teste
Guilherme Souza de Araujo Silva - Escrevente

VITORASSI
Selo de Autenticidade
Serviço Notarial e Registro
Oscar de Mello Filho - Diretor Geral
Rua XV de Novembro, 1560, CEP: 80010-000, Guarapuava, PR
Fone: (41) 3333-1111



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURTIBA, 13/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICADO O REGISTRO EM 13/02/2019 09:35 SOB Nº 41208977965.
PROTOCOLO: 185990630 DE 07/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 41208977965.

www.empresafacil.pr.gov.br

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 13/02/2019




CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 09:35 SOB Nº 41208977965.
PROTOCOLO: 185990630 DE 07/02/2019. CODIGO DE VERIFICACAO:
11900654361. NIRE: 41208977965.
PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Handwritten signature



10:05:52h
175963). 40009º 988779º. Dou. It. Guarapuava, 28 de novembro de 2018.
Reconheço por Verdadeira a assinatura de RODRIGO DE SOUZA BRUNETT
Válida esse selo em <http://unapem.com.br>
Selo Digital Nº 34222-YX958-F9N26-BL77Z-UYAR6
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - Cód. 15.053-00
Selo do Estado do Paraná - 1501 - Centro - CEP 85010-000 - Curitiba/PR
Emissão em 28/11/2018 às 10:05:52h - Emissão em 28/11/2018 às 10:05:52h

Handwritten mark



322

* Este documento foi gerado no Portal Eletrônico Fiscal Paraná

CERTIFICADO O REGISTRO EM 16/08/2017 13:46 SOB Nº 20175490465.
 PROTOCOLO: 175490465 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11703185710. NIRE: 41180867274.
 RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI SERVICOS DE ENGENHARIA - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 17/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade desse documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informamos que os dados aqui apresentados são de caráter informativo e não representam uma recomendação de investimento.

LIBRARY OF THE
SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301-6000
WWW.EMPRESSAFCI.DOD.GOV

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/07/2016 14:56 SOB Nº 20164092390.
PROTOCOLO: 164092390 DE 29/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600960993. NINE: 41108067274.
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI SERVICOS DE ENGENHARIA - EPP

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado
 14, rue Mayol - Paris, 178 (tél. 22-30-00) - 42-20-00 - 42-20-00 - 42-20-00
 14, rue Mayol - Paris, 178 (tél. 22-30-00) - 42-20-00 - 42-20-00 - 42-20-00

Solo N° 98119 e 98141 (FVQ) Controles V. Inter. VTRB.
 Válido este veio em l'itro: (impunp. contab.)
 Recebido por Veridade e a anulação de RODRIGO DE
 SOUZA GRIFFITH, 000307, 44-25-67.
 Em l'itro: da 1.ª grande
 Guapiruvá, PR, 27 de junho de 2015 16:30:59h


Paulo Sérgio da Silva Esteveite

STAB
 14, rue Mayol - Paris, 178 (tél. 22-30-00) - 42-20-00 - 42-20-00 - 42-20-00

STAB
 14, rue Mayol - Paris, 178 (tél. 22-30-00) - 42-20-00 - 42-20-00 - 42-20-00

325





Folhas 1/1

22

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

- Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

DO PARANA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade informando seus respectivos códigos de verificação.

Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL
CURITIBA, 17/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI SERVICOS DE ENGENHARIA

11600414085. NIRE: 41108067274.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2016 17:45 SOB Nº 41108067274.
PROTOCOLO: 162259760 DE 13/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação


www.empresafacil.pr.gov.br
CURITIBA, 17/05/2016
SEGRETHARIA GERAL
Libertad Bogus



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2016 17:45 SOB Nº 41108067274.
PROTOCOLO: 162259760 DE 13/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600414085. NIRE: 41108067274.
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI SERVICOS DE ENGENHARIA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

Handwritten signature



Selo Nº 22Cvc.9B038Z0TVQ. Controle: VXRq.NTIS
Valido este selo em http://www.jucepar.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura de RODRIGO DE
SOUZA BRUNETTI, nº 0038.903850.
Em 17/05/2016, às 17:45 h.
Cadastrado em 13/05/2016, às 13:00 h.
Assinado digitalmente por Rodrigo de Souza Brunetti



Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado
ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CASO QUEBRADO
R. Rui Barbosa, 100 - Fone: 42.3035-0123 - Fax: 42.3035-0123 - E-mail: oficina@farias.com.br



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

328

Certificado N.º

245907/2021

Emitted in

20/05/2021

Supplier

24.806.330/0001-37 - PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Address

Rua Capitao Frederico Virmond, 1550 - CASA - Centro

CEP: 85010-120

Guarapuava-PR

Capital Social

R\$ 150.000,00

Situation of Registry

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Documentações a Vencer

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	89C7.387A, 6876.6BC0	31/12/2019	31/05/2021

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
06-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	024182143-70	20/05/2021	19/06/2021
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2021042503573299253744	20/05/2021	22/08/2021
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	024055239-00	30/04/2021	28/08/2021
7110-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	48586/2021	19/04/2021	30/07/2021
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	16124	19/04/2021	19/07/2021
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	0022021	11/03/2021	11/06/2021
4200-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	46880	14/04/2021	10/10/2021
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	93178172021	16/03/2021	11/09/2021
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	0012021	16/03/2021	16/03/2022
206-2	Contrato Social	20210549793	28/01/2021	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	70228696	31/01/2017	

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 245907/2021 (Continuação)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
015.435.449-08- LUCIANO KAMINSKI	-	24.806.330/0001-37-PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	24.806.330/0001-37-PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD(Sócio-Administrador)
004.860.409-76- DORIGO DE SOUZA BRUNETTI	-	24.806.330/0001-37-PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	24.806.330/0001-37-PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD(Sócio-Administrador)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.806.330/0001-37
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/05/2016

NOME EMPRESARIAL
PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORT
EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CAPITAO FREDERICO VIRMOND

NÚMERO
1550

COMPLEMENTO

CEP
85.010-120

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GUARAPUAVA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ENGBRUNETTI@GMAIL.COM

TELEFONE
(42) 3304-0381

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/05/2021 às 08:39:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 24.806.330/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:28:46 do dia 20/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2021.
 Código de controle da certidão: 996D.3144.5265.65C8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

333

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024055239-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.806.330/0001-37

Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/08/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Secretaria Municipal de Finanças
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 16124 / 2021

CONTRIBUINTE: PHIO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT

CPF/CNPJ: 24.806.330/0001-37

ENDEREÇO: R. CAPITAO FREDERICO VIRMOND

Nº: 1550 CENTRO

FINALIDADE: Inexistência de débitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinte acima identificado acha-se quite tributários junto a fazenda pública do Município de Guarapuava até a presente data.
Com a localização acima descrita, fica ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da mesma.

Guarapuava, 19/04/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 666281374666281

30

Imprimir

Voltar



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.806.330/0001-37

Razão Social: PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTR
Endereço: AV VEREADOR RUBEM SIQUEIRA RIBAS 3171 SL 05 / SANTA CRUZ /
GUARAPUAVA / PR / 85015-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503573299253744

Informação obtida em 20/05/2021 08:43:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.806.330/0001-37

Certidão nº: 9314817/2021

Expedição: 16/03/2021, às 08:03:56

Validade: 11/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.806.330/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de numero 40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Entidade:	PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

337

44

BALANÇO PATRIMONIAL

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.806.330/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
-------------	---------------	------	-----------

R\$ 2.871.186,25	R\$ 1.258.264,26		ATIVO
R\$ 2.742.295,04	R\$ 1.237.980,14		ATIVO CIRCULANTE
R\$ 1.047.949,13	R\$ 355.753,06		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
R\$ 1.001.392,18	R\$ 345.425,81		CAIXA
R\$ 1.001.392,18	R\$ 345.425,81		Caixa Geral
R\$ 0,00	R\$ 10.180,49		BANCOS CONTA MOVIMENTO
R\$ 0,00	R\$ 10.180,49		Banco do Brasil
R\$ 46.556,95	R\$ 146,76		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
R\$ 86,36	R\$ 146,76		Aplic. Financ. Aviso Prévio Scredi
R\$ 46.470,59	R\$ 0,00		BB Renda Fixa Curto Prazo Mais
R\$ 1.671.067,43	R\$ 430.908,82		CRÉDITOS A CURTO PRAZO
R\$ 741.652,05	R\$ 430.908,82		Clientes a receber
R\$ 61.056,28	R\$ 0,00		Município de Pitanga
R\$ 141.631,09	R\$ 0,00		Município de Campina do Simão
R\$ 5.576,59	R\$ 0,00		Fundo Paraná
R\$ 90.885,23	R\$ 0,00		Município de Pinhão
R\$ 38.885,30	R\$ 0,00		Município de Inácio Martins
R\$ 929.415,38	R\$ 0,00		CONTRATOS DE OBRAS SOB EMPREITADA
R\$ 48.233,59	R\$ 0,00		Contrato 722/2020 GMS - Paraná Edificações
R\$ 34.615,89	R\$ 0,00		Contrato 185/2020 - Pinhão
R\$ 232.178,84	R\$ 0,00		Contrato 087/2020 - Inácio Martins
R\$ 266.841,40	R\$ 0,00		Contrato 099/2020 - Inácio Martins
R\$ 203.896,35	R\$ 0,00		Contrato 074/2020 - Fernandes Pinheiro
R\$ 143.649,31	R\$ 0,00		Contrato 067/2020 - Fernandes Pinheiro
R\$ 23.278,48	R\$ 2.610,62		OUTROS CRÉDITOS
R\$ 23.278,48	R\$ 2.610,62		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
R\$ 2.610,62	R\$ 2.610,62		IRRF a Recuperar
R\$ 20.667,86	R\$ 0,00		Inss a Compensar
R\$ 0,00	R\$ 448.707,64		IMÓVEIS A COMERCIALIZAR E ESTOQUE
R\$ 0,00	R\$ 3.712,29		ESTOQUE

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

339

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LTD A

CNPJ: 24.806.330/0001-37

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-----------	------	---------------	-------------

ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 3.712,29	R\$ 0,00
----------------------	--	--------------	----------

Compra para Entrega Futura		R\$ 3.712,29	R\$ 0,00
----------------------------	--	--------------	----------

OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 444.995,35	R\$ 0,00
--------------------	--	----------------	----------

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO STA MARIA DO OESTE		R\$ 213.397,75	R\$ 0,00
---	--	----------------	----------

Materiais Aplicados		R\$ 181.134,47	R\$ 0,00
---------------------	--	----------------	----------

Serviços de Terceiros		R\$ 10.700,00	R\$ 0,00
-----------------------	--	---------------	----------

Salários		R\$ 16.668,48	R\$ 0,00
----------	--	---------------	----------

FGTS		R\$ 1.029,41	R\$ 0,00
------	--	--------------	----------

INSS		R\$ 3.865,39	R\$ 0,00
------	--	--------------	----------

OBRA CAMPINA DO SIMÃO		R\$ 186.293,81	R\$ 0,00
-----------------------	--	----------------	----------

Materiais e Serviços Aplicados		R\$ 186.293,81	R\$ 0,00
--------------------------------	--	----------------	----------

OBRA PHIBO		R\$ 45.303,79	R\$ 0,00
------------	--	---------------	----------

Materiais e Serviços Aplicados		R\$ 45.303,79	R\$ 0,00
--------------------------------	--	---------------	----------

ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 20.284,12	R\$ 128.891,21
----------------------	--	---------------	----------------

INVESTIMENTOS		R\$ 480,00	R\$ 720,00
---------------	--	------------	------------

OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 480,00	R\$ 720,00
----------------------------------	--	------------	------------

Sicredi - Conta Capital		R\$ 480,00	R\$ 720,00
-------------------------	--	------------	------------

IMOBILIZADO		R\$ 19.804,12	R\$ 128.171,21
-------------	--	---------------	----------------

VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 58.721,00
----------	--	----------	---------------

Veículos		R\$ 0,00	R\$ 58.721,00
----------	--	----------	---------------

(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.093,03)
------------------	--	----------	----------------

(-) Depreciações de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (1.093,03)
------------------------------	--	----------	----------------

ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO		R\$ 19.804,12	R\$ 29.543,24
---------------------------	--	---------------	---------------

Consórcio 654258		R\$ 2.895,04	R\$ 0,00
------------------	--	--------------	----------

Consórcio 682628		R\$ 8.441,46	R\$ 0,00
------------------	--	--------------	----------

Consórcio 682630		R\$ 8.467,62	R\$ 0,00
------------------	--	--------------	----------

Consórcios BB		R\$ 0,00	R\$ 29.543,24
---------------	--	----------	---------------

OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 41.000,00
---------------------	--	----------	---------------

Consórcios Contemplados		R\$ 0,00	R\$ 41.000,00
-------------------------	--	----------	---------------

PASSIVO		R\$ 1.258.264,26	R\$ 2.871.186,25
---------	--	------------------	------------------

PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 60.784,85	R\$ 1.229.569,17
--------------------	--	---------------	------------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

36

340

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-----------	------	---------------	-------------

EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 34.062,24	R\$ 29.863,56
EMPRESÍMOS		R\$ 34.062,24	R\$ 29.863,56
Empréstimo BB Giro 029.928.833		R\$ 16.666,68	R\$ 6.666,72
Empréstimo Scredi B8131014 CP		R\$ 3.333,24	R\$ 2.182,15
Cheque Especial Scredi		R\$ 5.729,00	R\$ 2.348,12
Empréstimo BB Giro 29.928.834		R\$ 8.333,32	R\$ 3.333,28
Empréstimo BB Giro 29.929.307		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Empréstimo BB Giro 29.929.308		R\$ 0,00	R\$ 10.333,29
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 30.949,77
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 30.949,77
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 30.949,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25.886,53	R\$ 154.625,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.599,81	R\$ 140.502,53
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.708,53
Imposto de Renda a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 45.747,63
Contribuição Social a Recolher		R\$ 5.697,50	R\$ 30.802,50
PIS a Recolher		R\$ 3.350,94	R\$ 9.768,95
COFINS a Recolher		R\$ 15.465,93	R\$ 52.290,44
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 85,44	R\$ 0,00
Contribuição Confederativa a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 184,48
PARCELAMENTOS		R\$ 1.286,72	R\$ 14.123,10
Parcelamento INSS - 632490780		R\$ 446,21	R\$ 0,00
(-) Juros Parcelamento INSS - 632490780		R\$ (24,89)	R\$ 0,00
Parcelamento COFINS - 10940-		R\$ 865,40	R\$ 0,00
401.849/19-59			
Parc. Não Previdenciário D.A.U.		R\$ 0,00	R\$ 6.520,06
(-) Encargos a Apropriar - Parc. Não Prev.		R\$ 0,00	R\$ (1.708,40)
DAU			
Parcelamento COFINS - 10940-		R\$ 0,00	R\$ 6.100,44
400746/2020-13			
(-) Encargos a apropriar - Parc. COFINS		R\$ 0,00	R\$ (1.109,88)
Parcelamento CSSL - 10940-400746/2020-		R\$ 0,00	R\$ 3.757,74
13			
(-) Encargos a apropriar - Parc. CSSL		R\$ 0,00	R\$ (788,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 5

34

BALANÇO PATRIMONIAL

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.806.330/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-----------	------	---------------	-------------

Parcelamento PIS - 10940-400746/2020-13 R\$ 0,00 R\$ 1.652,19

(-)Encargos a apropriar - Paro PIS R\$ 0,00 R\$ (300,57)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E R\$ 836,08 R\$ 20.097,58

PREVIDENCIÁRIA R\$ 0,00 R\$ 17.690,64

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R\$ 0,00 R\$ 16.760,59

Salários e Ordenados a Pagar R\$ 0,00 R\$ 930,05

Pro-Labore a Pagar R\$ 836,08 R\$ 2.406,94

INSS a Recolher R\$ 161,42 R\$ 597,60

FGTS a Recolher R\$ 674,66 R\$ 1.809,34

OUTRAS OBRIGAÇÕES R\$ 0,00 R\$ 994.032,63

CONTAS A PAGAR R\$ 0,00 R\$ 1.036,43

Honorários Contábeis a pagar R\$ 0,00 R\$ 627,00

Água e Esgoto a pagar R\$ 0,00 R\$ 409,43

CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR R\$ 0,00 R\$ 929.415,38

Contrato 722/2020 GMS - Parana R\$ 0,00 R\$ 48.233,59

Edificações R\$ 0,00 R\$ 34.615,89

Contrato 185/2020 - Pinhão R\$ 0,00 R\$ 232.178,84

Contrato 087/2020 - Inácio Martins R\$ 0,00 R\$ 266.841,40

Contrato 99/2020 - Inácio Martins R\$ 0,00 R\$ 203.896,35

Contrato 074/2020 - Fernandes Pinheiro R\$ 0,00 R\$ 143.649,31

Contrato 067/2020 - Fernandes Pinheiro R\$ 0,00 R\$ 63.580,82

CONSÓRCIOS A PAGAR R\$ 0,00 R\$ 1.672,71

Consórcio 682628 R\$ 0,00 R\$ 1.643,71

Consórcio 682630 R\$ 0,00 R\$ 514,34

Consórcio 654258 R\$ 0,00 R\$ 51.950,12

Consórcios BB R\$ 0,00 R\$ 7.799,94

Consórcio 8.195.793 R\$ 0,00 R\$ 76.395,92

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R\$ 1.389,13 R\$ 76.395,92

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R\$ 1.389,13 R\$ 76.395,92

EMPRESTIMOS R\$ 1.389,13 R\$ 25.555,63

Empréstimo Sicredi B81131014 LP R\$ 1.389,13 R\$ 0,00

Empréstimo BB Giro 29.929.307 R\$ 0,00 R\$ 8.333,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

342

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

LTDA

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.806.330/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimo BB Giro 29.929.308		R\$ 0,00	R\$ 17.222,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.228,76
Parcelamento COFINS - 10940-400746/2020-13		R\$ 0,00	R\$ 13.725,99
(-) Encargos a Apropriar - Parc. COFINS		R\$ 0,00	R\$ (2.497,23)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 39.611,53
Consórcios BB		R\$ 0,00	R\$ 5.714,73
Consórcio 8.195.793		R\$ 0,00	R\$ 33.896,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.196.090,28	R\$ 1.565.221,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.046.090,28	R\$ 1.415.221,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.046.090,28	R\$ 1.415.221,16
Lucros Acumulados		R\$ 1.046.090,28	R\$ 1.415.221,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa Phibo Engenharia e Consultoria em Construção Civil Ltda é uma sociedade empresária limitada tributada pelo Lucro Presumido, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, Brasil, na rua Frederico Virmond, 1550, Centro, inscrita no CNPJ/MF 24.806.330/0001-37, e tem como principal objeto social serviços de engenharia e de serviços de construção civil.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS e DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações Contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(b) Créditos de Curto Prazo a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisões para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes. Na conta Contratos de Obras Sob Empreitada, são registrados os contratos e a suas parciais ainda não executadas.

(c) Estoque

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Ativo Não Circulante

(d) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(g) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

A empresa analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a empresa estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, a empresa reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(h) Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa são, quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

(i) Provisão para Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

(j) Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 - Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 150.000,00, é formado por cotas referente a 2 (dois) sócios em 31/12/2020.

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados:

O saldo da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados é de R\$ 1.415.221,16 em 31/12/2020.

Nota 05 - Partes Relacionadas

Do total das cotas do capital social da empresa, 50% pertence ao sócio Rodrigo de Souza Brunetti e 50% ao sócio Luciano Kaminski.

Nota 06 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

Nota 07 - Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

Nota 08 - Eventos Subsequentes

No dia 03 de fevereiro de 2021, foi registrada a Terceira Alteração Contratual e Consolidação, na qual se alterou o endereço, o nome empresarial, incluiu-se novas atividades econômicas e também houve aumento do Capital Social da empresa para R\$ 200.000,00, no

Handwritten signature or mark.



E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Nota 09 - Continuidade dos Negócios

entanto se manteve a mesma divisão das cotas entre os sócios.

347

Handwritten mark or signature.

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.725.858,46
Valores Recebidos a Título de Juros	0,00
Duplicatas Descontadas	0,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	809.087,00
(-) Pagamentos de Tributos	22.895,06
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	151.994,04
(-) Pagamentos de Juros	11.535,48
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	21.656,99
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	708.689,89

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	111.381,82
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00
(-) Compras de Imobilizado	140.108,18
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	-28.726,36

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE FINANCIAMENTOS

Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00
Empréstimos Tomados	46.000,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	33.767,46
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financeiras	12.232,54

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades

Disponibilidades no Início do Período	355.753,06
---------------------------------------	------------

Disponibilidades no Final do Período

Variação das Disponibilidades	692.196,07
-------------------------------	------------

**PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
DLPa - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

349

45

Descrição	
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	1.046.090,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Contingências	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	369.130,88
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva de Contingências	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00
Lucros a Distribuir	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.415.221,16

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE	41208977965
CNPJ	24.806.330/0001-37
NOME EMPRESARIAL PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO	01/01/2020 a 31/12/2020
NÚMERO DO LIVRO	5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	24806330000137	PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO CIVIL:24806330000137	590518142104011475	22/01/2021 a 22/01/2022	Sim
Contador	00534985939	CLEVERTON MORAES MASSUQUETO:00534985939	465678081661278552	19/08/2020 a 19/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

40.80.A1.89.C1.27.55.EA.DD.B5.D8.0D.
EB.2B.AE.AD.2E.00.5A.47-1

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 30/04/2021 às 14:33:55 CF.61.8A.DF.E8.CA.53.1E E1.58.C4.F6.C4.55.42.00
--

Considere-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signature]

CAPACIDADE FINANCEIRA

Tomada de Preços 03/2021 - PMLS

Tipo de Índice		Valor em Reais	Índice
Liquidez geral (LG)		LG = (2.742.295,04 + 0,00) / (1.229.569,17 + 76.395,92)	2,09
Solvença Geral		SG = 2.871.186,25 / (1.229.569,17 + 76.395,92)	2,19
Liquidez corrente (LC)		LC = 2.742.295,04 / 1.229.569,17	2,23
LC = AC / PC			

AC – Ativo Circulante	PC – Passivo Circulante
RLP – Realizável a Longo Prazo	ELP – Exigível a Longo Prazo
AT – Ativo Total	

Guarapuava, 19 de maio de 2021

Luciano Kaminski
Representante Legal
RG 6440132-7 SESP/PR

Cleverton Moraes Massuqueto
Contador
CRC PR 045684/O-6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGIANI DE MACEDO LUSTOZA


OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

CNPJ 24.806.330/0001-37, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.



GUARAPUAVA/PR, 19 de Maio de 2021

NERY REGIANI DE MACEDO

CARTÓRIO
Serviço Notarial e Registral
de Carro Quebrado
CONFERE COM O DOCUMENTO
apresentado. Dou fé.
24 Maio 2021
GUARAPUAVA (PR)

DISTRITO DE CARRO QUEBRADO
FONE/FAX (42) 3623-2948

• ROLANDO THOMAS OLIVEIRA	OFICIAL
• CLEITON DESAB DE FARIA	ESC. JU. MENTADO
• MAICON SAVAL MOQUEIRA	ESC. JU. MENTADO
• KENNY ROBERTO MACLETO	ESC. JU. MENTADO
• MARIA JOSE DO ROSA	ESC. JU. MENTADO

41672061

Custas = R\$ 37,47
Página 0001/0001
Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

48



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Certidão nº: 59944/2021

Validade: 16/06/2021

Razão Social: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 24806330000137

Num. Registro: 62601

Capital Social: R\$ 200.000,00

Endereço: RUA CAPITAO FREDERICO VIRMOND, 1550 CENTRO

Município/Estado: GUARAPUAVA-PR

CEP: 85010120

Objetivo Social:

Atividade de serviços de engenharia, como consultoria em engenharia, projetos, construção, fiscalização de obras, comércio de pedras britas, artefatos de cimento, tubos, meios-fios e lajotas, prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, prestação de serviços de construção de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), execução de serviços de terraplanagem, drenagem e saneamento básico, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil, prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção, locação de máquinas e equipamentos para construção civil, exploração e o aproveitamento de substâncias minerais em todo o território nacional, transporte rodoviário próprio de CAP (cimento asfáltico de petróleo), CBB (concreto betuminoso usinado a quente) e emulsão, transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, paver e cerâmica, comércio atacadista e varejista de materiais de construção.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições dos profissionais responsáveis técnicos

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(ais) Técnico(s):

1 - LUCIANO KAMINSKI

Data de Expedição: 27/04/2016

Desde: 16/09/2019 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Cofea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Cofea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

354

2 - RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI

Carteira: PR-153605/D Data de Expedição: 28/04/2016

Desde: 25/01/2017 Carga Horária: 8:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e

do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 152945/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/05/2021 08:13:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



CREA

14/04/2021

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrição à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 46880/2021

Validade: 11/10/2021

Nome Civil: RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI

Carteira - CREA-PR Nº: PR-153605/D

Registro Nacional : 1715380126

Registrado(a) desde : 28/04/2016

Filiação : LAURINDO BRUNETTI

HELENA DE SOUZA BRUNETTI

Data de Nascimento : 13/01/1979

Carteira de Identidade : FH013922

Naturalidade : GUARAPUAVA/PR

CPF : 00486040976

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE GUARAPUAVA

Data da Colação de Grau : 10/03/2016

Diplomação : 10/03/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal Nº 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea Nº 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal Nº 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal Nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal Nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea Nº 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021. Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo nº 119536/2021.

Emitida via Internet em 14/04/2021 11:15:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à



53

357

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



CREA

21/05/2021

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **62313/2021**

Nome Civil: LUCIANO KAMINSKI

Carteira - CREA-PR Nº: PR-153559/D
Registro Nacional : 1715377001
Registrado(a) desde : 27/04/2016
Filiação : AROLDO BELTRAO KAMINSKI
IZABEL APARECIDA KOTSKO KAMINSKI
Data de Nascimento : 28/07/1975
Carteira de Identidade : 64401327
Naturalidade : LARANJEIRAS DO SUL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE GUARAPUAVA
Data da Colação de Grau : 10/03/2016
Situação : Regular

Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 159025/2021.

Emitida via Internet em 21/05/2021 16:28:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

358

54

1



A
Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul – PR.
TOMADA DE PREÇOS 003/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais anexos do edital.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU nº	Data do registro	Assinatura
Rodrigo de Souza Brunetti	Eng.º Civil	PR-153605/D	28/04/2016	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Rodrigo de Souza Brunetti
Responsável Técnico/Legal
RG. 7.022.869-6 SSP/PR
CPF 004.860.409-76
CREA - PR-153605/D

Luciano Kaminski
Responsável Técnico/Legal
RG. 6.440.132-7 SSP/PR
CPF 015.435.449-08
CREA - PR-153559/D

Guarapuava, 02 de junho 2021

360

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2295/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RNP: 1715380126

Profissional: RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720212203545 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/05/2021 Baixada em: 05/05/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: TURVO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 00.421.500/0001-05

Rua: RUA DR. JOAO FERREIRA NEVES Nº: 600

Complemento: Bairro: JARDIM FILADELFA

Cidade: TURVO UF: PR CEP: 85150-000

Contrato: 01/2020 celebrado em 02/03/2020 Vinculado a ART: 1720203104289

Valor do contrato: R\$ 536.626,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DR. JOAO FERREIRA NEVES Nº: 600

Bairro: JARDIM FILADELFA

Cidade: TURVO

Coordenadas Geográficas: -25,04319 X -51,539668

Data de início: 04/03/2020 Conclusão efetiva: 04/02/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: TURVO CAMARA DE VEREADORES

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 498,11 M2

CNPJ: 00.421.500/0001-05

Observações: EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DA CÂMARA DOS VEREADORES 498,11 M² N° CONTRATO 01/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2295/2021

05/05/2021 16:23


A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Assinatura]



361



CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br

Turvo, 05 de Maio de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Câmara Municipal de Turvo - Estado do Paraná Rua Dr. João Ferreira Neves, 600, Turvo - 85150-000, Estado PR, inscrita no CNPJ (MF) 00.421.500/0001-05 atesta que a empresa a PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, executou a obra objeto do processo licitatório Tomada de Preços nº 01/2019: Execução da 3ª etapa da obra de construção da sede da Câmara Municipal de Turvo-PR com metragem de 498,11m².

1. DADOS DO CONTRATO

- 1.1 Dados da Obra/Serviço
 - Contrato: nº 01/2020
 - Local: Rua Dr. João Ferreira Neves, 600, Turvo - PR
 - Período de execução: 04/03/2020 à 04/02/2021
 - ART: Nº 1720212203545
 - Valor de contrato: R\$ 536.626,69 mil reais.
- 1.2 Dados do contratante
 - Razão Social: Câmara Municipal de Turvo
 - CNPJ: 00.421.500/0001-05
- 1.3 Dados da contratada
 - Razão Social: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 - CNPJ: 24.806.330/0001-37

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Rodrigo de Souza Brunetti
- Formação profissional: Engenheiro Civil
- CREA: PR-153605/D
- Nome completo: Luciano Kaminski
- Formação profissional: Engenheiro Civil
- CREA: PR-153559/D


1.5 Descrição dos serviços realizados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PAVIMENTO TERREO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizado - 2,00 x 2,50m	m²	5,00
1.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento 2x.	m²	98,00
1.2.3	Aluguel de container para armazenar 2,30 x 6,00. Alt de 2,50m. Sem banheiro e sem divisórias internas	mês	6,00
1.2.5	Excusão de sanitário em canteiro de obra de chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	4,00

1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PREPARAÇÃO PISO		
1.2.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (c/ transporte 10km)	m³	250,00
1.2.2	Transporte com caminhão basculante de 14m3, em leito natural (unidade: Km x m³)	Km x m³	3750,00
1.2.3	Execução e compactação de aterro com solo predominante argiloso - exclusive escavação, carga, transporte e solo	m³	316,00
1.2.4	Camada Horizontal c/ pedra britada 1 e 2 - 3cm	m³	15,00
1.2.5	Fornecimento / instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	500,00

1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.3.1	Impermeabilização de paredes com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	168,00
1.3.2	Impermeabilização de Paredes (novas a construir) com tinta betuminosa com h=1,50m	m²	483,00

1.4	SUPERESTRUTURA - Vigas respaldo, vergas e contravergas		
1.4.1	Verga e contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão	m	13,00
1.4.2	Verga e contraverga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão	m	12,00
1.4.3	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão	m	13,10
1.4.4	Verga moldada in loco em concreto para portas com vão maiores que 1,50m	m	6,20
1.4.5	Armado de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	168,00
1.4.6	Armado de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	386,45
1.4.6	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada	m²	108,38
1.4.7	Concreto FCK 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita) preparo mecânico em betoneira 400L	m³	8,15
1.4.8	Lançamento de Concreto	m³	8,15


1.5	ALVENARIA E FECHAMENTO		
1.5.1	Alvenaria de tijolos furados na horizontal 9x19x19cm ou equivalente, espessura de 9cm, assentamento com argamassa	m²	357,47

1.6	PISOS		
1.6.1	Piso em concreto armado 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	500,00
1.6.2	Junta de Dilação com Isopor 10mm	m²	500,00
1.6.3	Contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400L - Argamassa traço (1:3 - cimento/areia)	m³	15,00
1.6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes de áreas maior que 10m²	m²	500,00
1.6.5	Soleira em granito Siena, largura 15cm, espessura 2cm	m	19,50

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135028/2021.

CAT nº 2295/2021 de 05/05/2021, página 4 de 9

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

1.7	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto interno, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	m²	482,86
1.7.2	Emboço para revestimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de parede, espessura 20mm, com execução de talicas.	m²	70,80
1.7.3	Massa única para revestimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente. Espessura de 20mm	m²	482,86
1.7.4	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes internos	m²	70,80

1.8	ESQUADRIAS		
1.8.1	Kit de Porta de Madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio 80x210cm, espessura 3cm, itens incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura	ud	12,00
1.8.2	Kit de Porta de Madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio 90x210cm, espessura 3cm, itens incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura	ud	2,00
1.8.3	Porta de vidro temperado de correr, duas folhas 1,60x2,10m - 10mm. Incluso Acessórios (puxador, etc) - Hall Entrada / Copa	m2	3,36
1.8.4	Porta de vidro temperado de correr, duas folhas 1,50x2,10m - 10mm. Incluso Acessórios (puxador, etc) - Entrada para segunda bloco	m2	3,15
1.8.5	Porta de Ferro em chapa galvanizada plana. Incluso Motor elétrico sistema basculante. 3,00 x 2,30m	ud	1,00
1.8.6	Janela de Alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos, com vidros padronizados - 8mm 3,00x2,00m - 04 unidades	m2	24,00
1.8.7	Janela de Alumínio maxim-ar, fixação com parafuso, com vidros padronizados - 8mm	m2	0,72
1.8.8	Janela de Alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos, com vidros padronizados - 8mm	m2	18,60
1.8.9	Grade de ferro em barra chata 3/16" - chumbada em parede com argamassa - 04 unidades	m2	24,00
1.8.10	Pelotril em granito, 15cm, assentado com argamassa	m	27,70
1.8.11	Porta de ferro quadrado 50x100 cm para abrigo do gas	m2	27,70

1.9	FORRO		
1.9.1	Execução de forro em Drywall s/ tabica	m2	R\$ 517,33


1.10	LOUÇAS E METAIS		
1.10.1	Bancada de granito cinza polido, com cuba de aço inoxidável de embutir tamanho médio, incluso válvula americana em metal cromado, sifão tipo garrafa em metal cromado, engate flexível 30cm, fornecimento e instalação	ud	1,00
1.10.2	Vaso sanitário com caixa acoplada, incluso anel de vedação, engate flexível, tubo de ligação, assento almotadado e demais conexões necessárias	ud	1,00
1.10.3	Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de fixação ajustável - fornecimento e instalação	ud	2,00
1.10.4	Assento sanitário poliéster, com acabamento brilhante, para vaso PNE	ud	2,00
1.10.5	Barra de Apoio para PNE, L=80cm	ud	2,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR

CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.10.6	Torneira de mesa cromada, para banheiros, 3/4 s/ fechamento automático	ud	3,00
1.10.7	Formeçimento e instalação de Box acrílico em banheiro	ud	1,00
1.10.8	Chuveiro Elétrico comum corpo plástico tipo ducha, forneçimento e instalação	ud	1,00
1.10.9	Dispenser para papel toalha	ud	4,00
1.10.10	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reserva de 800 a 1500ml, incluso fixação	ud	4,00
1.10.11	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	ud	3,00
1.10.12	Torneira longa para parede, 3/4", para cozinha, padrão médio - forneçimento e instalação - TORNEIRA ELÉTRICA	ud	1,00
1.10.1	Bancada de granito cinza polido, com cuba de louçade embutir tamanho médio, incluso válvula americana em metal cromado, sifão tipo garrafa em metal cromado, engate flexível 30cm, forneçimento e instalação	ud	3,00

1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11.1	Quadro de distribuição de energia de embutir em Pvc para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares c/ barramento neutro e terra - forneçimento e instalação	ud	2,00
1.11.2	Disjuntor termomagnético Bipolar padrão nema (americano) 100A - forneçimento e instalação	ud	2,00
1.11.3	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 10A - forneçimento e instalação	ud	2,00
1.11.4	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 16A - forneçimento e instalação	ud	1,00
1.11.5	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 20A - forneçimento e instalação	ud	2,00
1.11.6	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 25A - forneçimento e instalação	ud	1,00
1.11.7	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 32A - forneçimento e instalação	ud	2,00
1.11.8	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 40A - forneçimento e instalação	ud	1,00
1.11.9	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	217,18
1.11.10	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm (1"), inclusive conexões	m	69,00
1.11.11	Eletróduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	19,90
1.11.12	Eletróduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	22,45
1.11.13	Caixa de passagem PVC 4x4", forneçimento e instalação	ud	12,00
1.11.14	Caixa de passagem PVC 4x2", forneçimento e instalação	ud	78,00
1.11.15	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 1,5mm², anti-chama 450/750V	ad	287,00
1.11.16	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V	m	872,30
1.11.17	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V	m	128,33
1.11.18	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm², anti-chama 450/750V	m	50,00
1.11.19	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm², anti-chama 450/750V	m	100,00
1.11.20	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 25mm², anti-chama 450/750V	m	105,00
1.11.21	Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	ud	54,00
1.11.22	Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa	ud	7,00
1.11.23	Interruptor simples 10A c/ tomada com suporte e placa	ud	21,00
1.11.24	Interruptor simples 10A com suporte e placa	ud	9,00
1.11.25	Interruptor triplo 10A c/ tomada suporte e placa	ud	4
1.11.26	Luminárias plafon embutidas no forro redonda	ud	49,00
1.11.27	Exaustor acionamento elétrico p/ banheiro	ud	2,00
1.11.28	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição	m	69,00
1.12	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA/ REDE LÓGICA		
1.12.1	Caixa de passagem PVC 4x4", suporte e placa para RJ45 forneçimento e instalação	ud	16,00
1.12.2	Eletróduto PVC flexível Ø 1", inclusive conexões	m	35,00




CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR

CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
1.13.1	Caixa sifonada 100x100x50 (03 entradas) - fornecimento e instalação	ud	5,00
1.13.2	Raio seco PVC 100x40mm, fornecimento e instalação	ud	1,00
1.13.3	Caixa de gordura p/ inspeção 40x40x35cm	ud	1,00
1.13.4	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	27,00
1.13.5	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	46,00
1.13.6	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	56,00
1.13.7	Curva PVC 90° curta Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.8	Curva PVC 90° curta Ø 100mm, fornecimento e instalação	ud	9,00
1.13.9	Curva PVC 90° longa Ø 100mm, fornecimento e instalação	ud	5,00
1.13.10	Joelho PVC 45° Ø 50mm, fornecimento e instalação	ud	7,00
1.13.11	Joelho PVC 45° Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	6,00
1.13.12	Joelho PVC 90° Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.13	Junção PVC simples 50mm x 50mm, fornecimento e instalação	ud	3,00
1.13.14	Junção PVC simples 100mm x 50mm, fornecimento e instalação	ud	5,00
1.13.15	Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação	ud	4,00
1.13.16	Tê PVC 90° Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	10,00
1.13.17	Terminal de ventilação série normal Ø 50mm	ud	3,00
ÁGUA FRIA			
1.13.18	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	55,00
1.13.19	Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm x ¾", fornecimento e instalação	ud	6,00
1.13.21	Engate flexível plástico ¾" x 40cm, fornecimento e instalação	ud	3,00
1.13.22	Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	20,00
1.13.23	Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	19,00
1.13.24	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão 25mm x ½", fornecimento e instalação	ud	13,00
1.13.25	Luva de redução PVC soldável com bucha latão 25mm x ½", fornecimento e instalação	ud	8,00
1.13.26	Tê de redução PVC 90° soldável com bucha latão 25mm x ½", fornecimento e instalação	ud	17,00
1.13.27	União PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.28	Registro de gaveta com canopia cromada ¾", fornecimento e instalação	ud	8,00
1.13.29	Registro de pressão com canopia cromada ¾", fornecimento e instalação	ud	4,00
1.13.30	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição	m	1,00
1.13.31	Tubo PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	24,00
1.13.32	Joelho PVC 90° Ø 100mm, fornecimento e instalação	ud	3,00


1.14	CENTRAL DE GÁS E GLP		
1.14.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira.	m	8,00
1.14.2	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,87
1.14.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,98
1.14.4	Fabricação montagem e desformagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada e=25mm - 4 utilizações	m²	4,00
1.14.5	Concreto FCK 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita) preparo mecânico em betoneira 400L	m³	0,25
1.14.6	Lançamento de Concreto	m³	0,25

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR

CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.14.7	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,87
1.14.8	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,89
1.14.9	Montagem e desmontagem de forma para pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25m², pé direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m²	3,25
1.14.10	Concreto FCK 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita) preparo mecânico em betoneira 400L	m³	0,05
1.14.11	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,5m e=8cm c/ lajetas e capeamento com 3cm de concreto fck = 20mpa - incluso ferragem negativa	m²	1,50
1.14.12	Instalação de rede completa em cobre 15mm para alimentação da cozinha	vb	1,00

1.15	PINTURA		
1.15.1	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m2	1293,45
1.15.2	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	m2	247,33
1.15.3	Aplicação e lixamento de massa látex (massa corrida) em paredes, duas demãos	m2	1293,45
1.15.4	Aplicação e lixamento de massa látex (massa corrida) em teto, duas demãos	m2	247,33
1.15.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m2	1293,45
1.15.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto/forro, duas demãos	m2	517,33
1.15.7	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco - Portas	m2	24,36
1.15.8	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte para superfície metálica - duas demãos	m2	31,40

1.16	ACABAMENTOS INTERNOS		
1.16.1	Elevador para portadores de necessidades especiais	vb	1,00
1.16.2	Corrimão em tubo aço galvanizado 2,1,2" com bragaadeira - Escada Principal	m	14,00


1.17	PREVENÇÃO INCENDIO		
1.17.1	Extintor PQS (6kg)	ud	2,00
1.17.2	Luminária de emergência 30 LED	ud	1,00
1.17.3	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	m2	5,00
1.17.4	Caixa de passagem de PVC 4x4", fornecimento e instalação	ud	8,00
1.17.5	Placa de sinalização "Saída de emergência"	ud	5,00
1.17.6	Placa de sinalização "Extintor de incêndio"	ud	2,00

2	PARTE EXTERNA		
2.1	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL		
2.1.1	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m3	8,6
2.1.2	Relevo manual de valas com compactação mecanizada	m3	10,11
2.1.3	Greilha de ferro fundido para canaliza c/ largura 30cm, fornecimento e instalação - removível para manutenção	m	37,8
2.1.4	Tubo Pvc, série R, Dn 150mm, para esgoto ou águas pluviais predial (NBR 5688)	m	248,38
2.1.5	Caixa de passagem/inspeção 1,50x1,00x1,50m	ud	2,00
2.1.5	Fornecimento de camada de brita drenante nº 3	ud	29,00
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PREPARAÇÃO PARA PISO		
2.2.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (c/ transporte 10km)	m³	68,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaturvo.pr.gov.br



2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 14m3, em leito natural (unidade: Km x m3)	Km x m³	1360,00
2.2.3	Execução e compactação de aterro com solo predominante argiloso - exclusiva escavação, carga, transporte e solo	m³	78,00
2.2.4	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores	m2	576,61
2.2.6	Execução de rampas externas para PNE em concreto armado i=8% - esquina da edificação	ud	2,00

2.3	ACABAMENTOS EXTERNOS		
2.3.1	Alambrado de tubo de aço galv. Com costura DIN 2440 DIA. 2"ALT. 3 M fixado a cada 2m em bloco de concreto com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio BWG e malha 7,5x7,5cm	m2	102,66
2.3.2	Portão metálico, de correr com estrutura em tubos de aço galvanizado e metalon H = 2,00M	m2	6,00
2.3.3	Motor elétrico para portão	ud	1,00
2.3.4	Portão metálico, 1 folha de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	m2	3,00
2.3.5	Piso Tátil direcional e/ou alenta, de concreto, na cor vermelha, dimensões 20x10 ou equivalente, rejuntado - Fachada edificação	m2	39,20
2.3.6	Demolição de concreto simples - referente a calçada externa da edificação	m2	117,60
2.3.7	Plantio de grama esmeralda em rolo - Talude, calçada externa, frente edificação	m2	176,60
2.3.8	Jardinagem externa - plantio de árvores, cercas, detalhamentos de passeios.	vb	1,00
2.3.9	Marquise em estrutura metálica - pergolado em Vidro transparente	m2	9,20
2.3.10	Execução de cobertura em vidro temperado incolor 10mm	m2	9,20
2.3.11	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes internos - Fachada	m2	30,00
2.3.12	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes externos - Antiderrapante - entrada edificação	m2	20,00


2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.1	Quadro de distribuição de energia de embutir em Pvc para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares c/ barramento neutro e terra - fornecimento e instalação	ud	1,00
2.4.2	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20mm (3/4), instalado em parede - fornecimento e instalação	m	31,00
2.4.3	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20mm, aparente instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	11,00
2.4.4	Curva 90 graus, para eletroduto em aço galvanizado, dn 20mm, aparente instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	28,00
2.4.5	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 20A - fornecimento e instalação	ud	2,00
2.4.6	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 40A - fornecimento e instalação	ud	1,00
2.4.7	Caixa de passagem PVC 4x2", sobrepor, externo, aparente, anti-chuva; fornecimento e instalação	ud	5,00
2.4.8	Tomada 20A para ambientes externos com proteção anti-chuva, com suporte e placa	ud	5,00
2.4.9	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V	m	345,80
2.4.10	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V	m	19,20
2.4.11	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm², anti-chama 450/750V	m	25,60
2.4.12	Refletor retangular fechado com lâmpada a vapor metálico 400W	ud	6,00
2.4.13	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220/1000W	ud	6,00
2.4.14	Rasgo em alvenaria p/ ramais/distribuição	m	15,00

2.5 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E PEGAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaturvo.pr.gov.br



2.5.1	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, Dn 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria	ud	1,00
2.5.2	Torneira de jardim comum em Pvc Preta	ud	1,00
2.5.3	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	ud	1,00
2.6	PINTURAS		
2.6.1	Textura Acrílica c/ selador, aplicação manual em paredes, uma demão.	m2	1025,63
2.6.2	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	1138,13
2.6.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	112,50
2.6.4	Pintura com tinta protetora acabamento grafite/branca esmalte para superfície metálica - duas demãos	m2	111,80
2388,06			
3.8	DETALHES		
3.8.1	Letreiro em aço escovado com os dizeres: "Câmara Municipal dos Vereadores" H=30cm	ud	28,00
3.8.2	Placa de Inauguração em Aço Escovado	vb	1,00

Para tanto atestamos que os serviços acima descritos e anotados na referida ART foram executados pela empresa contratada.

Wesley Alessandro Kovaleski
Engenheiro Civil
CREA-PR 179403/D
Portaria Municipal 83/2020

Representante do Contratante
Presidente da Câmara
Josnei Neves
CPF: 026.866.299-16
RNP: 1718578962
CPF: 083.480.879-07
Wesley Alessandro Kovaleski
Profissional Habilitado




Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado
2298/2021

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea-PR, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO KAMINSKI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RNP: 1715377001

Profissional: LUCIANO KAMINSKI

Registro: PR-153559/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720212216876 - Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/05/2021 Baixada em: 05/05/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: TURVO CAMARA DE VEREADORES CNPJ: 00.421.500/0001-05

Rua: RUA DR. JOAO FERREIRA NEVES Nº: 600

Complemento: Bairro: JARDIM FILADELIA

Cidade: TURVO UF: PR CEP: 85150-000

Contrato: 01/2020 celebrado em 02/03/2020 Vinculado a ART: 1720203125855, 1720212203545

Valor do contrato: R\$ 536.626,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DR. JOAO FERREIRA NEVES Nº: 600

Bairro: JARDIM FILADELIA

Cidade: TURVO

Coordenadas Geográficas: -25,043212 x -51,539601

Data de início: 04/03/2020 Conclusão efetiva: 04/02/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: TURVO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 00.421.500/0001-05

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 498,11 M2

Observações:

EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DA CÂMARA DOS VEREADORES 498,11 M² Nº CONTRATO 01/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2298/2021

05/05/2021 16:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da

capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração

entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 135052/2021.

em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos



www.crea-pr.org.br

0800 041 0067

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR



CAT nº 2298/2021 de 05/05/2021, página 1 de 9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135052/2021.


369

65

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



Turvo, 05 de Maio de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Câmara Municipal de Turvo - Estado do Paraná Rua Dr. João Ferreira Neves, 600, Turvo - 85150-000, Estado PR, inscrita no CNPJ (MF) 00.421.500/0001-05 atesta que a empresa a PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, executou a obra objeto do processo licitatório Tomada de Preços nº 01/2019: Execução da 3ª etapa da obra de construção da sede da Câmara Municipal de Turvo-PR com metragem de 498,11m².

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra/Serviço

- Contrato: nº 01/2020
- Local: Rua Dr. João Ferreira Neves, 600, Turvo - PR
- Período de execução: 04/03/2020 à 04/02/2021
- ART: Nº 1720212203545
- Valor de contrato: R\$ 536.626,69 mil reais.

1.2 Dados do contratante

- Razão Social: Câmara Municipal de Turvo
- CNPJ: 00.421.500/0001-05

1.3 Dados da contratada

- Razão Social: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CNPJ: 24.806.330/0001-37

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Rodrigo de Souza Brunetti
- Formação profissional: Engenheiro Civil
- CREA: PR-153605/D
- Nome completo: Luciano Kaminski
- Formação profissional: Engenheiro Civil
- CREA: PR-153559/D

1.5 Descrição dos serviços realizados


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PAVIMENTO TERREO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		



CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada - 2,00 x 2,50m	m²	5,00
1.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada e=8mm, com pintura a cal e reaparelhamento 2x.	m²	98,00
1.2.3	Aluguel de container para almoxarifado 2,30 x 6,00. Alt de 2,50m. Sem banheiro e sem divisórias internas	mês	6,00
1.2.5	Execução de sanitário em cantieiro de obra de chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	4,00

1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PREPARAÇÃO PISO		
1.2.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (c/ transporte 10km)	m³	250,00
1.2.2	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em jeito natural (unidade: Km x m³)	Km x m³	3750,00
1.2.3	Execução e compactação de aterro com solo predominante argiloso - exclusive escavação, carga, transporte e solo	m³	316,00
1.2.4	Camada Horizontal c/ pedra britada 1 e 2 - 3cm	m²	15,00
1.2.5	Fornecimento / instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	500,00

1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.3.1	Impermeabilização de paredes com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	168,00
1.3.2	Impermeabilização de Paredes (novas a construir) com tinta betuminosa com h=1,50m	m²	483,00

1.4	SUPERESTRUTURA - Vigas respaldo, vergas e contravergas		
1.4.1	Verga e contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão	m	13,00
1.4.2	Verga e contraverga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão	m	12,00
1.4.3	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão	m	13,10
1.4.4	Verga moldada in loco em concreto para portas com vãos maiores que 1,50m	m	6,20
1.4.5	Armagem de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	168,00
1.4.6	Armagem de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	386,45
1.4.6	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada	m²	108,38
1.4.7	Concreto FCK 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita1) preparo mecânico em betoneira 400L	m³	8,15
1.4.8	Lançamento de Concreto	m³	8,15

1.5	ALVENARIA E FECHAMENTO		
1.5.1	Alvenaria de tijolos furados na horizontal 9x19x19cm ou equivalente, espessura de 9cm, assentamento com argamassa	m²	357,47

1.6	PISOS		
1.6.1	Piso em concreto armado 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	500,00
1.6.2	Junta de Dilação com Isopor 10mm	m²	500,00
1.6.3	Contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400L - Argamassa traço (1:3 - cimento:areia)	m³	15,00
1.6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes de áreas maior que 10m²	m²	500,00
1.6.5	Soleira em granito Siena, largura 15cm, espessura 2cm	m	19,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135052/2021.

CAT nº 2298/2021 de 05/05/2021, página 3 de 9



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.7	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto interno, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual.	m²	482,86
1.7.2	Emboço para revestimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 40L, aplicado manualmente em faces internas de parede, espessura 20mm, com execução de talas.	m²	70,80
1.7.3	Massa única para revestimento de pintura, em argam traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 40L, aplicado manualmente. Espessura de 20mm	m²	482,86
1.7.4	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes internos	m²	70,80

1.8	ESQUADRIAS		
1.8.1	Kit de Porta de Madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio 80x210cm, espessura 3cm, itens incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura	ud	12,00
1.8.2	Kit de Porta de Madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio 90x210cm, espessura 3cm, itens incluso: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura	ud	2,00
1.8.3	Porta de vidro temperado de correr, duas folhas 1,60x2,10m - 10mm. Incluso Acessórios (puxador, etc) - Hail Entrada / Copa	m2	3,36
1.8.4	Porta de vidro temperado de correr, duas folhas 1,50x2,10m - 10mm. Incluso Acessórios (puxador, etc) - Entrada para segunda bloco	m2	3,15
1.8.5	Porta de Ferro em chapa galvanizada plana. Incluso Motor elétrico sistema basculante, 3,00 x 2,30m	ud	1,00
1.8.6	Janela de Alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos, com vidros padronizados - 8mm 3,00x2,00m - 04 unidades	m2	24,00
1.8.7	Janela de Alumínio maxm-ar, fixação com parafuso, com vidros padronizados - 8mm	m2	0,72
1.8.8	Janela de Alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos, com vidros padronizados - 8mm	m2	18,60
1.8.9	Grade de ferro em barra chata 3/16" - chumbada em parede com argamassa - 04 unidades	m2	24,00
1.8.10	Petitoril em granito, 15cm, assentado com argamassa	m	27,70
1.8.11	Porta de ferro quadrado 50x100 cm para abrigo do gás	m2	27,70

1.9	FORRO		
1.9.1	Execução de forro em Drywall s/ tabica	m2	R\$ 517,33


1.10	LOUÇAS E METAIS		
1.10.1	Bancada de granito cinza polido, com cuba de aço inoxidável de embutir tamanho médio, incluso válvula americana em metal cromado, sifão tipo garrafa em metal cromado, engate flexível 30cm, fornecimento e instalação	ud	1,00
1.10.2	Vaso sanitário com caixa acoplada, incluso anel de vedação, engate flexível, tubo de ligação, assento almofadado e demais conexões necessárias	ud	1,00
1.10.3	Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de fixação ajustável - fornecimento e instalação	ud	2,00
1.10.4	Assento sanitário políester, com acabamento brilhante, para vaso PNE	ud	2,00
1.10.5	Barra de Apoio para PNE, L=80cm	ud	2,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaratuvo.pr.gov.br




1.10.6	Torneira de mesa cromada, para banheiros, 3/4 s/ fechamento automático	ud	3,00
1.10.7	Formeçimento e instalação de Box acrílico em banheiro	ud	1,00
1.10.8	Chuveiro Elétrico comum corpo plástico tipo ducha, formeçimento e instalação	ud	1,00
1.10.9	Dispenser para papel toalha	ud	4,00
1.10.10	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reserva de 800 a 1500ml, incluso fixação	ud	4,00
1.10.11	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	ud	3,00
1.10.12	Torneira longa para parede, 3/4", para cozinha, padrão médio - formeçimento e instalação - TORNEIRA ELÉTRICA	ud	1,00
1.10.1	Bancada de granito cinza polido, com cuba de louçade embutir tamanho médio, incluso válvula americana em metal cromado, sifão tipo garrafa em metal cromado, engate flexível 30cm, formeçimento e instalação	ud	3,00

1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11.1	Quadro de distribuição de energia de embutir em Pvc para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares c/ barramento neutro e terra - formeçimento e instalação	ud	2,00
1.11.2	Disjuntor termomagnético Bipolar padrão nema (americano) 100A - formeçimento e instalação	ud	2,00
1.11.3	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 10A - formeçimento e instalação	ud	2,00
1.11.4	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 16A - formeçimento e instalação	ud	1,00
1.11.5	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 20A - formeçimento e instalação	ud	2,00
1.11.6	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 25A - formeçimento e instalação	ud	1,00
1.11.7	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 32A - formeçimento e instalação	ud	2,00
1.11.8	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 40A - formeçimento e instalação	ud	1,00
1.11.9	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	217,18
1.11.10	Eletróduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm (1"), inclusive conexões	m	69,00
1.11.11	Eletróduto PVC rígido roscaível, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	19,90
1.11.12	Eletróduto PVC rígido roscaível, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	22,45
1.11.13	Caixa de passagem PVC 4x4", formeçimento e instalação	ud	12,00
1.11.14	Caixa de passagem PVC 4x2", formeçimento e instalação	ud	78,00
1.11.15	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 1,5mm², anti-chama 450/750V	ad	287,00
1.11.16	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V	m	872,30
1.11.17	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V	m	128,33
1.11.18	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm², anti-chama 450/750V	m	50,00
1.11.19	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm², anti-chama 450/750V	m	100,00
1.11.20	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 25mm², anti-chama 450/750V	m	105,00
1.11.21	Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	ud	54,00
1.11.22	Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa	ud	7,00
1.11.23	Interruptor simples 10A c/ tomada com suporte e placa	ud	21,00
1.11.24	Interruptor simples 10A com suporte e placa	ud	9,00
1.11.25	Interruptor triplo 10A c/ tomada suporte e placa	ud	4
1.11.26	Luminárias plafon embutidas no forro redonda	ud	49,00
1.11.27	Exaustor acionamento elétrico p/ banheiro	ud	2,00
1.11.28	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição	m	69,00
1.12	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA/ REDE LÓGICA		
1.12.1	Caixa de passagem PVC 4x4", suporte e placa para RJ45 formeçimento e instalação	ud	16,00
1.12.2	Eletróduto PVC flexível Ø 1", inclusive conexões	m	35,00

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
1.13.1	Caixa sifonada 100x100x50 (03 entradas) - fornecimento e instalação	ud	5,00
1.13.2	Raio seco PVC 100x40mm, fornecimento e instalação	ud	1,00
1.13.3	Caixa de gordura p/ inspeção 40x40x35cm	ud	1,00
1.13.4	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	27,00
1.13.5	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	46,00
1.13.6	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	56,00
1.13.7	Curva PVC 90° curta Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.8	Curva PVC 90° curta Ø 100mm, fornecimento e instalação	ud	9,00
1.13.9	Curva PVC 90° longa Ø 100mm, fornecimento e instalação	ud	5,00
1.13.10	Joelho PVC 45° Ø 50mm, fornecimento e instalação	ud	7,00
1.13.11	Joelho PVC 45° Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	6,00
1.13.12	Joelho PVC 90° Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.13	Junção PVC simples 50mm x 50mm, fornecimento e instalação	ud	3,00
1.13.14	Junção PVC simples 100mm x 50mm, fornecimento e instalação	ud	5,00
1.13.15	Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação	ud	4,00
1.13.16	Tê PVC 90° Ø 40mm, fornecimento e instalação	ud	10,00
1.13.17	Terminal de ventilação série normal Ø 50mm	ud	3,00
ÁGUA FRIA			
1.13.18	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	55,00
1.13.19	Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.20	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	ud	6,00
1.13.21	Engate flexível plástico 1/2" x 40cm, fornecimento e instalação	ud	3,00
1.13.22	Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	20,00
1.13.23	Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	19,00
1.13.24	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	ud	13,00
1.13.25	Luva de redução PVC soldável com bucha latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	ud	8,00
1.13.26	Tê PVC 90° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	17,00
1.13.27	Tê de redução PVC 90° soldável com bucha latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	ud	11,00
1.13.28	União PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	ud	8,00
1.13.29	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	ud	4,00
1.13.30	Registro de pressão com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação	ud	1,00
1.11.27	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição	m	24,00
SISTEMA PLUVIAL			
1.13.31	Tubo PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	6,00
1.13.32	Joelho PVC 90° Ø 100mm, fornecimento e instalação	ud	3,00
1.14	CENTRAL DE GAS E GLP		
1.14.1	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira.	m	8,00
1.14.2	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,87
1.14.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,98
1.14.4	Fabricação montagem e desformagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada e=25mm - 4 utilizações	m²	4,00
1.14.5	Concreto FCK 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita) preparo mecânico em betoneira 400L	m³	0,25
1.14.6	Lançamento de Concreto	m³	0,25

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 135052/2021.

CAT nº 2298/2021 de 05/05/2021, página 6 de 9




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR

CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



1.14.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,87
1.14.8	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,89
1.14.9	Montagem e desmontagem de forma para pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25m², pé direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m²	3,25
1.14.10	Concreto FCK 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita) preparo mecânico em betoneira 400L	m³	0,05
1.14.11	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,5m e=8cm c/ lajetas e capeamento com 3cm de concreto fck = 20mpa - incluso ferragem negativa	m²	1,50
1.14.12	Instalação de rede completa em cobre 15mm para alimentação da cozinha	vb	1,00


1.15	PINTURA		
1.15.1	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão	m2	1293,45
1.15.2	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão	m2	247,33
1.15.3	Aplicação e lixamento de massa látex (massa corrida) em paredes, duas demãos	m2	1293,45
1.15.4	Aplicação e lixamento de massa látex (massa corrida) em teto, duas demãos	m2	247,33
1.15.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m2	1293,45
1.15.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto/forro, duas demãos	m2	517,33
1.15.7	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco - Portas	m2	24,36
1.15.8	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte para superfície metálica - duas demãos	m2	31,40

1.16	ACABAMENTOS INTERNOS		
1.16.1	Elevador para portadores de necessidades especiais	vb	1,00
1.16.2	Corrimão em tubo aço galvanizado 2,1" com bragaadeira - Escada Principal	m	14,00

1.17	PREVENÇÃO INCÊNDIO		
1.17.1	Extintor PQS (6kg)	ud	2,00
1.17.2	Luminária de emergência 30 LED	ud	1,00
1.17.3	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	m2	5,00
1.17.4	Caixa de passagem de PVC 4x4", fornecimento e instalação	ud	8,00
1.17.5	Placa de sinalização "Saída de emergência"	ud	5,00
1.17.6	Placa de sinalização "Extintor de incêndio"	ud	2,00

2	PARTE EXTERNA		
2.1	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL		
2.1.1	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m	m3	8,6
2.1.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m3	10,11
2.1.3	Greilha de ferro fundido para canaliza c/ largura 30cm, fornecimento e instalação - removível para manutenção	m	37,8
2.1.4	Tubo Pvc, série R, Dn 150mm, para esgoto ou águas pluviais predial (NBR 5688)	m	248,38
2.1.5	Caixa de passagem/inspeção 1,50x1,00x1,50m	ud	2,00
2.1.5	Fornecimento de camada de brita drenante nº 3	ud	29,00

2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PREPARAÇÃO PARA PISO		
2.2.1	Argila ou barro para aterro/reaterro (c/ transporte 10km)	m³	68,00



RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br

ESTADO DO PARANÁ

2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 14m3, em leito natural (unidade: Km x m3)	Km x m3	1360,00
2.2.3	Execução e compactação de aterro com solo predominante argiloso - exclusivo escavação, carga, transporte e solo	m3	78,00
2.2.4	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores	m2	576,61
2.2.6	Execução de rampas externas para PNE em concreto armado l=8% - esquina da edificação	ud	2,00


2.3	ACABAMENTOS EXTERNOS		
2.3.1	Alambrado tubo de aço galv. Com costura DIN 2440 DIA. 2" ALT. 3 M fixado a cada 2m em bloco de concreto com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio BWG e malha 7,5x7,5cm	m2	102,86
2.3.2	Portão metálico, de correr com estrutura em tubos de aço galvanizado e metalon H = 2,00M	m2	6,00
2.3.3	Motor elétrico para portão	ud	1,00
2.3.4	Portão metálico, 1 folha de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	m2	3,00
2.3.5	Piso Tátil direcional e/ou alética, de concreto, na cor vermelha, dimensões 20x10 ou equivalente, rejuntado - Fachada edificação	m2	39,20
2.3.6	Demolição de concreto simples - referente a calçada externa da edificação	m2	117,60
2.3.7	Plantio de grama esmeralda em rolo - Talude, calçada externa, frente edificação	m2	176,60
2.3.8	Jardinagem externa - plantio de árvores, cercas, detalhamentos de passeios.	vb	1,00
2.3.9	Marquise em estrutura metálica - pergolado em Vidro transparente	m2	9,20
2.3.10	Execução de cobertura em vidro temperado incolor 10mm	m2	9,20
2.3.11	Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes internos - Fachada	m2	30,00
2.3.12	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60cm Aplicado em ambientes externos - Antiderrapante - entrada edificação	m2	20,00

2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.1	Quadro de distribuição de energia de embutir em Pvc para 6 disjuntores termomagnéticos monophasados c/ barramento neutro e terra - fornecimento e instalação	ud	1,00
2.4.2	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20mm (3/4), instalado em parede - fornecimento e instalação	m	31,00
2.4.3	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20mm, aparente instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	11,00
2.4.4	Curva 90 graus, para eletroduto em aço galvanizado, dn 20mm, aparente instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	28,00
2.4.5	Disjuntor monopolar Tipo DIN, corrente nominal 20A - fornecimento e instalação	ud	2,00
2.4.6	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, corrente nominal 40A - fornecimento e instalação	ud	1,00
2.4.7	Caixa de passagem PVC 4x2", sobrepor, externo, aparente, anti-chuva; fornecimento e instalação	ud	5,00
2.4.8	Tomada 20A para ambientes externos com proteção anti-chuva, com suporte e placa	ud	5,00
2.4.9	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm², anti-chama 450/750V	m	345,80
2.4.10	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm², anti-chama 450/750V	m	19,20
2.4.11	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm², anti-chama 450/750V	m	25,60
2.4.12	Refletor retangular fechado com lâmpada a vapor metálico 400W	ud	6,00
2.4.13	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220/1000W	ud	6,00
2.4.14	Rasgo em alvenaria p/ ramais/distribuição	m	15,00
2.5	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA E PEÇAS		

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

RUA DR. JOÃO FERREIRA NEVES, 600 - FONE: (42) 3642-1186 / 3642-1764 - CEP 85150-000 - TURVO - PR
CNPJ 00.421.500/0001-05 - www.camaraturvo.pr.gov.br



2.5.1	25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria	ud	1,00
		ud	1,00
2.5.2	Torneira de jardim comum em Pvc Preta.	ud	1,00
2.5.3	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	ud	1,00
2.6	PINTURAS		
2.6.1	Textura Acrílica c/ selador, aplicação manual em paredes, uma demão.	m2	1025,63
2.6.2	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	1138,13
2.6.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	112,50
2.6.4	Pintura com tinta protetora acabamento grafite/branca esmalte para superfície metálica - duas demãos	m2	111,80
3.8	DETALHES		
3.8.1	Letreiro em aço escovado com os dizeres: "Câmara Municipal dos Vereadores" H=30cm	ud	28,00
3.8.2	Placa de inauguração em Aço Escovado	vb	1,00

Para tanto atestamos que os serviços acima descritos e anotados na referida ART foram executados pela empresa contratada.

Wesley Alessandro Kovaleski
Engenheiro Civil
CREA-PR 179403/D
Portaria Municipal 83/2020

Profissional Habilitado
Wesley Kovaleski

Wesley Alessandro Kovaleski

CPF: 083.480.879-07

RNP: 1718578962

Representante do Contratante

Presidente da Câmara

Josnei Neves

CPF: 026.866.299-16

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI
Registro: PR-153605/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Número da ART: 1720212215268 Situação de Obra ou Serviço Registrada em: 05/05/2021 Baixada em: 05/05/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO CNPJ: 76.178.011/0001-28
Rua: AV. TRIFON HANYSZ Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PINHAO UF: PR CEP: 85170-000
Contrato: 185/2020 celebrado em 14/08/2020 Vinculado a ART: 1720212204274
Valor do contrato: R\$ 212.322,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: SALVADOR DA SILVEIRA CALDAS Nº: 79
Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PINHAO
Coordenadas Geográficas: -25,689356 x -51,662123
Data de início: 14/08/2020 Conclusão efetiva: 14/02/2021
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação em materiais mistos, 484,21 M2; 2- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 600 M2
Observações:
REF. ESC. NOSSA SRA DA GLÓRIA (484,21M² REFORMA DA COBERTURA E 600M² CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA)
Observações da certidão:
O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2291/2021
05/05/2021 16:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Pinhão, 29 de abril de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

O Município de Pinhão - Estado do Paraná, Avenida Trifon Hanyasz, 220, Centro, CEP 85.170-000, Estado PR, inscrita no CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28, atesta que a empresa a PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, executou a obra objeto do processo licitatório Tomada de Preços nº 016/2020: Reforma de Escola Municipal com área de 484,21 m², e construção de quadra de esportes descoberta com área de 600,00 m².

1. DADOS DO CONTRATO

1.1. Dados da Obra

- Contrato: nº 185/2020
- Local: Rua Salvador da Silveira Caldas, 79, Bairro São José
- Período de execução: 14/08/2020 à 14/02/2021
- ART: Nº 1720203520460
- Área existente: 484,21m² reforma da cobertura e 600m² construção quadra esportiva descoberta.
- Valor de contrato: R\$ 212.322,15

1.2 Dados do contratante

- Razão Social: Município de Pinhão
- CNPJ: 76.178.011/0001-28

1.3 Dados da contratada


- Razão Social: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CNPJ: 24.806.330/0001-37

1.4 Dados do Responsável Técnico


- Nome completo: Rodrigo de Souza Brunetti
- Formação profissional: Engenheiro Civil
- CREA: PR-153605/D
- Nome completo: Luciano Kaminski
- Formação profissional: Engenheiro Civil
- CREA: PR-153559/D

1.5 Descrição dos serviços relevantes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	
			PROJETO	ORIGINAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES			
97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	615,00	
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	10,80	
1.1.2	LOCACAO			
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	130,00	
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			
1.2.2	BARRACAO DE OBRA			
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO			
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			
2.1	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL			
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,60	
2.1.8	COMPACTACAO MANUAL			
96955	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	120,00	
2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS			
2.4.4	CAIXAS DE GORDURA			
99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	1,00	
x	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			
10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	105,00	
3	FUNDACOES			
3.2	ESTACA TIPO BROCA			
98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	117,00	
4	ESTRUTURAS			
4.1	FORMAS			
4.1.1	FORMAS PARA FUNDACOES			
5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	30,00	
4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA			
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	34,00	
4.2	ARMADURAS			
4.2.3	ARMACAO CA-50 e CA-60			
73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	7,70	
4.2.4	ARMACAO EM TELAS			



85662	4,3	CONCRETOS E GRAUTES	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	600,00
94963	4,3.3	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,70
94963	4,4	LASTROS			
94963	4,4.2	CONCRETO SIMPLES			
95241			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	600,00
96622			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM*.	M3	18,00
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUIROS E FECHOS			
5.1		ALVENARIA			
5.1.4		BLOCO DE CONCRETO VEDACAO	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	70,00
6		COBERTURA			
6.1		MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA			
97647			REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	650,00
97650			REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	650,00
6.2		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA			
92566			FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTA-LETA DE MADEIRA NA APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	650,00
6.8		TELHA FIBROCIMENTO			
94210			TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	650,00
94223			CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,00
6.11		CALHAS			
94227			CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,00
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS			
7.1.3		PORTAS EM MADEIRA			
7.1.3.3		COMPENSADAS PARA PINTURA			
90847			KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
7.1.13			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS		
91305			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, PADRÃO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS			
85332			RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	43,00
8.2.20			LAMPADAS		



382

8.2.20.5	LAMPADAS DE LED			
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	38,00	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS			
9.3	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			
9.3.29	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R			
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	30,00	
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	15,00	
9.3.34	CONEXÕES DIVERSAS			
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			
10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			
10.1.2	CHAPISCO			
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	210,00	
10.1.3	EMBOCO			
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	210,00	
10.1.14	FORRO DE MADEIRA			
96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	130,00	
10.1.16	FORRO DE PVC			
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	490,00	
10.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES			
10.2.8	JUNTA DE DILATAÇÃO			
74121/1	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM.	M	550,00	
10.3	REVESTIMENTO DE PISOS			
10.3.1	MANUTENÇÃO / REPAROS - REVESTIMENTO DE PISOS			
84084	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	137,00	
10.3.4	PISO CIMENTADO			
96880	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	600,00	
10.3.6	PISO CERÂMICO			
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	137,00	
10.3.12	PISO EM CONCRETO			
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	6,00	
10.4	PINTURAS			
10.4.2	EMASSAMENTO			
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	210,00	
10.4.8	PINTURA EM MADEIRA			
73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	235,00	
10.4.9	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS			

[Handwritten signature]



Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Habitação
julianaenevanribeiro@hotmail.com

[Handwritten signature]
Juliana L. E. Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 33.0038/D - PR

Para tanto atestamos que os serviços acima descritos e anotados na referida ART foram executados pela empresa contratada.

95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAO) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	50,00
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO.	M2	1.085,00
10.4.16	PINTURA EM PISO		
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	360,00
74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	600,00
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
x	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (SINAPI 25398)	UN	1,00
25399	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) (SINAPI 25399)	UN	1,00
25400	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 2,55 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO (SINAPI 25400)	UN	1,00
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)		
12.1.3	LIMPEZAS DIVERSAS		
99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF_04/2019	M2	301,33



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI RNP: 1715380126

Registro: PR-153605/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720195573041 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/11/2019 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA CNPJ: 75.643.148/0001-43

Rua: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº: 1171

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85010-250

Contrato: celebrado em 14/06/2017

Valor do contrato: R\$ 50.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO GUAIRACÁ Nº: S/N

Complemento: ACAMPAMENTO DIOCESANO NOSSA SENHORA DE BELEMBAIRO: POV SALTINHO

Cidade: GUAIRACÁ (GUARAPUAVA)

Data de início: 14/06/2017 Previsão de término: 14/12/2019 Coordenadas Geográficas: -25,266729 x -51,38815

Finalidade: Religioso

Proprietário: MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 1125 M2; 2- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 625 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COBERTA, PISO EM CONCRETO (BARRACAO), BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7269/2019 26/11/2019 16:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.


A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 410287/2019.

CAT nº 7269/2019 de 26/11/2019, página 1 de 2



ATESTADO PARCIAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos que a empresa PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, CNPJ 24.806.330/0001-37, por meio do seu responsável técnico Rodrigo de Souza Brunetti CREA PR 153605/D, executou os serviços relacionados abaixo:

Objeto: Execução de construção de barracões em pré-moldado com fechamento em alvenaria convencional, cobertura em telhas de fibrocimento e estrutura em metal, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, construção de vestiários e banheiros, instalações de cozinha industrial, marmores e granitos, cerâmicas e lavatórios, reservatório elevado de água potável.

Contratante: Mitra Diocesana de Guarapuava – CNPJ 75.643.148/0001-43

Empresa contratada: PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP, CNPJ 24.806.330/0001-37.

Período de Execução: início 14/06/2017 – final previsto 14/12/2019

Local de Execução do Serviço: Acampamento Diocesano Nossa Senhora de Belém, Povoado Salinho – Guairacá – Guarapuava – Paraná

Total Executado até 01/11/2019: 95% (Noventa e Cinco por cento)

ART nº de execução: 1720195573041

Responsável Técnico: Rodrigo de Souza Brunetti - CREA nº PR-153605/D – RNP 1715380126

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Descrição	Unidade	Quantidade
Estrutura em concreto pré moldado para barracões	m2	1.750
Cobertura em telha de fibrocimento com terças de metal	m2	1.998
Alvenaria de fechamento tijolo cerâmico e emboço	m2	690
Concreto 20 Mpa para piso (armado e acabamento queimado)	m3	262
Armadura de aço CA50 (telas para piso)	kg	6.037
Instalações hidrossanitárias banheiros e vestiários (boxes + Sanitários)	ud	32
Reservatório elevado de água 15 mil litros (para água potável)	ud	1
Marmores e Granitos	m2	80

75 643 148/0001-43

MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 1171
CENTRO
CEP 85010-250 GUARAPUAVA - PR

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1171 - Centro - Tel.: (42) 3623-5984 - CEP 85010-250 - Guarapuava - Paraná
E-mail: mitradiocepuava@hotmail.com - Mitra Diocesana de Guarapuava - CNPJ 75.643.148/0001-43
ECONOMO / ADMINISTRADOR
DIOCESE DE GUARAPUAVA

Guarapuava, 03 de novembro de 2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO KAMINSKI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO KAMINSKI
Registro: PR-153559/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720201228762 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/03/2020 Baixada em: 30/07/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: PHIBO ENGENHARIA E CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO CICIL LTDA

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO CNPJ: 77.902.914/0001-72
Rua: R SALVATORE RENNA - PADRE SALVADOR Nº: 875
Complemento: Bairro: SANTA CRUZ
Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430
Contrato: CONTRATO 12/2019 celebrado em 02/12/2019 Vinculado a ART: 1720200516225
Valor do contrato: R\$ 242.908,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R SALVATORE RENNA - PADRE SALVADOR Nº: 875
Bairro: SANTA CRUZ
Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Coordenadas Geográficas:
Data de início: 14/01/2020 Conclusão efetiva: 14/05/2020
Finalidade:
Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO CNPJ: 77.902.914/0001-72
Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 816 M2

Observações da certidão:
O atestado está registrado para o período indicado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8044/2020
17/11/2020 09:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Guarapuava, 16 de outubro de 2020.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa PHIBO Engenharia e Consultoria de Construção Civil Ltda - EPP executou a obra objeto do processo licitatório Tomada de Pregos TP 04/2019: Contratação de empresa para a manutenção e reparo dos telhados dos blocos “E” e “G” e das janelas do bloco “G” no Campus Santa Cruz – Convênio TC 57/2019/SETI.

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 12/2019 de 02/12/2019.
- Local: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 - CEP 85015-430
- Guarapuava - PR
- Período de execução: 15/01/2020 a 28/04/2020 (recebimento provisório)
- 13/07/2020 (recebimento definitivo);
- ART nº 1720200516225 e 1720201228762;
- Área existente/reformar: 816,00m² - 01 pavimento;
- Valor do Contrato: R\$ 242.908,17.

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: PHIBO Engenharia e Consultoria de Construção Civil Ltda - EPP;
- CNPJ: 24.806.330/0001-37;

1.4 Dados do Responsável Técnico


- Nome completo: SÉRGIO DACOREGGIO;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-153.592/D.

Home Page: <http://www.unicentro.br>

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR

Campus CEDETE: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR



[Handwritten signature]

83

388

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

1.5 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: LUCIANO KAMINSKI;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-153.559/D.

1.6 Descrição dos Serviços Relevantes.

Item	Descrição	Unid	Cidade
1.	REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO "E"	-	-
1.1.	Serviços Preliminares	-	-
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	1,5
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	816
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	330
1.1.4.	RETIRADA DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	120
1.1.5.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XM	20
1.1.6.	CAÇAMBA DE ENTULHO - CAP. 4 M3	UN	20
1.2.	Estrutura de madeira para cobertura		
1.2.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	330
1.3.	Telha Fibrocimento e=6mm		
1.3.1.	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = 2* MM	M2	816
1.3.2.	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	816
1.3.3.	CUMEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	140
1.4.	Calhas, Rufos e Condutores		
1.4.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	190
1.4.2.	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	100
1.4.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	217



CAT nº 8044/2020 de 29/10/2020, página 3 de 4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 277790/2020.

UNICENTRO
DIRETA
02

Home Page: <http://www.unicentro.br>

Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna - Padre Salvador, 875 - Cx. Postal 3010 - Fone: (42) 3621-1000 - FAX: (42) 3621-1090 - CEP 85.015-430 - GUARAPUAVA - PR
Campus CEDTEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 - Fone/FAX: (42) 3629-8100 - CEP 85.040-080 - GUARAPUAVA - PR
Campus de Irati: PR 153 - Km 07 - Riozinho - Cx. Postal, 21 - Fone: (42) 3421-3000 - FAX: (42) 3421-3067 - CEP 84.500-000 - IRATI - PR

Imprimir esta certidão em papel A4, tamanho 21x29,7 cm, com margem superior de 2 cm e inferior de 1 cm.

84

389

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 277790/2020.

CAT nº 8044/2020 de 29/10/2020, página 4 de 4




1.4.4.	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM, EXCLUSIVELY TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	
2.	REFORMA DAS CALHAS E JANELAS DO BLOCO "G"			
2.1.	Serviços Preliminares			
2.1.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO	M2	75	
2.1.2.	RETIRADA DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	24	
2.1.3.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XM ES	20	
2.1.4.	CAÇAMBA DE ENTULHO - CAP. 4 M3	UN	20	
2.2.	Calhas, Rufos e Condutores			
2.2.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	190	
2.2.2.	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	124	
2.2.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	90	
2.3.	Substituição de janelas de ferro por janelas em vidro temperado 8mm			
2.3.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	206	
2.3.1.	AF_12/2017			
2.3.2.	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM	M	126,46	
2.3.3.	CAIXILHO FIXO/MÓVEL DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS PARA JANELAS DE VIDRO FIXO E MAXIM-AR - INCLUSO REQUADRO	M2	206	
2.3.4.	VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8MM	M2	206	
3.	LIMPEZA DA OBRA			
3.1.	Limpeza final da obra			
3.1.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1067,69	

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados na referida ART foram executados pela empresa contratada.

Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
ASSessor Técnico
PORT 88/2020-GM/UNICENTRO

Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
CREA-PR-153.558/D



Home Page: <http://www.unicentro.br>
Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna - Padre Salvador, 875 - CX. Postal 3010 - Fone: (42) 3621-1000 - FAX: (42) 3621-1090 - CEP 85.015-430 - GUARAPUAVA - PR
Campus CEDeteg: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 - Fone/FAX: (42) 3629-8100 - CEP 85.040-080 - GUARAPUAVA - PR
Campus de Irati: PR 153 - Km 07 - Riozinho - CX. Postal, 21 - Fone: (42) 3421-3000 - FAX: (42) 3421-3067 - CEP 84.500-000 - IRATI - PR

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



CNPJ 24.806.330/0001-37
R. Cap. Frederico Virmond, 1550 – Centro
CEP 85.010-120 – Guarapuava - PR
42 3304-0381 (phibo@phibo.eng.br)

Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul – PR.

TOMADA DE PREÇOS 003/2021

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais anexos do edital.

DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guarapuava
DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO A empresa PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 24.806.330/0001-37, sediada na R. Cap. Frederico Virmond, 1550 – Centro CEP 85.010-120 – Guarapuava - PR, através de seu representante, Sr. Luciano Kaminski, CPF número 015.435.449-08, RG número 6.440.132-7 SSP/PR na qualidade de proponente do procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021, instaurado pelo Município de Laranjeiras do Sul, declara sob as penas da lei que: -

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições locais e graus de dificuldade dos serviços a serem executados e que não encontra declarado inidoneo para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

DECLARA expressamente que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no edital **Tomada de Preços nº. 003/2021-PMLS**, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.



PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 24.806.330/0001-37
Responsável Técnico/Legal – Luciano Kaminski
RG. 6.440.132-7 SSP/PR

Guarapuava, 02 de junho de 2021.



Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.

Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afirm ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, respeitando também o Art. 9º da Lei Federal 8.666/1993;


DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalta, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

87 392



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 34605-1

Nome Fantasia:

Razão Social: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 24.806.330/0001-37

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s): 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Município: Guarapuava Endereço: RUA CAPITAO FREDERICO VIRMOND, 1550, CENTRO

Local e data: Guarapuava, quarta, 17 de março de 2021

Vencimento: quarta, 30 de junho de 2021

DIOCESAR COSTA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: 21TCJ0TCGG

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

88

393

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



CNPJ 24.806.330/0001-37
R. Cap. Frederico Virmond, 1550 – Centro
CEP 85.010-120 – Guarapuava - PR
42 3304-0381 (phibo@phibo.eng.br)

A

Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul – PR.

TOMADA DE PREÇOS 003/2021


OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais anexos do edital.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

O representante técnico da ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Sr. Rodrigo de Souza Brunetti, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a Contratante.

Guarapuava, 02 de junho 2021


Rodrigo de Souza Brunetti
Responsável Técnico/Legal
RG. 7.022.869-6 SSP/PR
CPF 004.860.409-76
CREA - PR-153605/D


Luciano Kaminski
Responsável Técnico/Legal
RG. 6.440.132-7 SSP/PR
CPF 015.435.449-08
CREA - PR-153559/D

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



CNPJ 24.806.330/0001-37
R. Cap. Frederico Virmond, 1550 – Centro
CEP 85.010-120 – Guarapuava - PR
42 3304-0381 (phibo@phibo.eng.br)

394

A
Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul – PR.

TOMADA DE PREÇOS 003/2021

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais anexos do edital.

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

A empresa PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.806.330/0001-37, por intermédio do seu representante legal, Sr. Luciano Kaminski, portador CPF número 015.435.449-08, RG número 6.440.132-7 SSP/PR, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06, cliente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Guarapuava, 02 de junho de 2021.

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 24.806.330/0001-37
Responsável Técnico/Legal – Luciano Kaminski
RG. 6.440.132-7 SSP/PR

89



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Protocolo: PRC2106871838			

NIRE (Sede) 41208977965		CNPJ 24.806.330/0001-37	Data de Ato Constitutivo 17/05/2016	Início de Atividade 01/04/2016
----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------------

Endereço Completo Rua CAPITAO FREDERICO VIRMOND, Nº 1550, CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-120	
---	--

Objeto Social ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMO CONSULTORIA EM ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COMERCIO DE PEDRAS BRITAS, ARTEFATOS DE CIMENTO, TUBOS, MEIOS-FIOS E LAJOTAS, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, MANUTENCAO E SINALIZACAO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS, PORTOS, AEROPORTOS E VIAS URBANAS), EXECUCAO DE SERVIÇOS DE TERAPIA PLANTAGEM, DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO, GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, PISO INDUSTRIAL, ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE ARGAMASSAS E CONCRETOS PARA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EXPLORACAO E O APROVEITAMENTO DE SUBSTANCIAS MINERAIS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO PROPRIO DE CAP (CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO), CBB (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E EMULSAO, TRANSPORTE RODOVIARIO PROPRIO DE PEDRA, CONCRETO USINADO, PAVER E CERAMICA, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
---	--	---	-----------------------------------

Dados do Sócio		Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	S	Término do mandato
LUCIANO KAMINSKI		R\$ 100.000,00		015.435.449-08	R\$ 100.000,00	Sócio	Administrador	S	Término do mandato
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI		R\$ 100.000,00		004.860.409-76	R\$ 100.000,00	Sócio	Administrador	S	Término do mandato

Dados do Administrador		Nome		CPF	Término do mandato
LUCIANO KAMINSKI		R\$ 100.000,00		015.435.449-08	Término do mandato
RODRIGO DE SOUZA BRUNETTI		R\$ 100.000,00		004.860.409-76	Término do mandato

Último Arquivamento Data 03/02/2021	Número 20210549793	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA SEM STATUS
---	-----------------------	--	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 11:18:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QFLDGSV4**.
PRC2106871838

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO S
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2021
Envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO



OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO
DE SAÚDE – UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, C
784/2019-SESA, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial desc

Data e Horário da Entrega: até as 08:15 horas do dia 02 de junho de

PHIBO ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMÉRCIO DE

CNPJ 24.806.330/0001-37

Rua Cap. Frederico Virmond, 1550 – Ce

Guarapuava – Pr – CEP. 85.010-120

phibo@phibo.eng.br

Fone: 42 3304-0381