



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
NIRE (Sede)	41600712170
CNPJ	03.030.122/0001-19
Arquivamento do Ato Constitutivo	09/02/1999
Início de Atividade	08/02/1999
Protocolo: PRC2106352570	

Endereço Completo	
Rua EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, Nº 1019, SALA 02 CENTRO - Laranjeiras do Sul/PR - CEP 85301-410	

Objeto	
4120-4/00 - Construção de edifícios 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7112-0/00 - Serviços de engenharia	
Capital	R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integralizado	R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Titular	
Nome	EMERSON CONRADO
CPF	718.031.309-20
Administrador	S
Início do Mandato	09/02/1999
Término do Mandato	

Dados do Administrador	
Nome	EMERSON CONRADO
CPF	718.031.309-20
CPF	718.031.309-20
Início do Mandato	09/02/1999
Término do Mandato	
Último Arquivamento	
Data	05/06/2018
Número	20183014405
Ato/eventos	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
Situação Status	ATIVA SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/04/2021, às 10:00:55 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XFUIXH18.



PRC2106352570

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

E. CONRADO CONSTRUTORA EIRELI
1ª ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 1 de 3

EMERSON CONRADO, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, nascido em data de 30/11/1972, divorciado, Engenheiro Civil, CREA - PR028856-D, inscrito no CPF/MF sob nº 718.031.309-20, portador da carteira de identidade RG nº 5.200.958-8 SSP-PR, expedida em data de 14/01/1988, residente e domiciliado na Rua Souza Neves, nº 540, casa 09, centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP: 85.301-190;

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI E. CONRADO CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua Expedicionário João Maria nº 1019, sala 02, centro, Laranjeiras do Sul - PR, CEP: 85.301-410, inscrita no CNPJ 03.030.122/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41600412170 em 09/02/1999. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 980-A da Lei nº. 10.406/2002, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e Consolidar o Ato Constitutivo da empresa, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL: Fica neste ato alterado o nome da empresa: **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: Fica neste ato alterado o objeto social da empresa para: **4120-4/00 - Construção de edifícios 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7112-0/00 - Serviços de engenharia**

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: O Titular resolve por este instrumento, **consolidar** o ato constitutivo, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no ato constitutivo primitivo, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 03.030.122/0001-19
NIRE 41600712170

EMERSON CONRADO, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, nascido em data de 30/11/1972, divorciado, Engenheiro Civil, CREA - PR028856-D, inscrito no CPF/MF sob nº



CERTIFICADO O REGISTRO EM 05/06/2018 15:07 SOB Nº. 20183014405.
PROTOCOLO: 183014405 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
11802164973. NIRE: 41600712170.

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 05/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

E. CONRADO CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 03.030.122/0001-19
NIRE 41600712170
1ª ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO

Folha: 2 de 3
718.031.309-20, portador da carteira de identidade RG nº. 5.200.958-8 SSP-PR, expedida em data de 14/01/1988, residente e domiciliado na Rua Souza Naves, nº 540, casa 09, centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP: 85.301-190;

Na condição de titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Expedicionário João Maria nº 1019, sala 02, centro, Laranjeiras do Sul - PR, CEP: 85.301-410, inscrita no CNPJ 03.030.122/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41600412170 em 09/02/1999, promove a Consolidação do Ato Constitutivo, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMÍLIO: A EIRELI gira sob o nome empresarial de CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Expedicionário João Maria nº 1019, sala 02, centro, Laranjeiras do Sul - PR, CEP: 85.301-410.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração do ato constitutivo assinada por seu titular.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EIRELI: A empresa iniciou suas atividades em 08/02/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital é de R\$ 200.000,00 (duzentas mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO SOCIAL: A empresa tem por objeto a exploração do ramo de: 4120-4/00 - Construção de edifícios 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da empresa é exercida por EMERSON CONRADO, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos



CERTIFICADO O REGISTRO EM 05/06/2018 15:07 SOB Nº 20183014405.
PROTOCOLO: 183014405 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802164973. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 05/06/2018
www.empresacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

E. CONRADO CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 03.030.122/0001-19
NIRE 41600712170
1ª ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO


Folha: 3 de 3
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA - DO PORTE EMPRESARIAL: Declaro que a empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

CLAUSULA NONA - DO FORO: Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O titular interessado neste instrumento assina o presente instrumento, em via única.

Laranjeiras do Sul - PR, 24 de maio de 2018.


EMERSON CONRADO



CERTIFICADO O REGISTRO EM 05/06/2018 15:07 SOB Nº 20183014405.
PROTOCOLO: 183014405 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802164973. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 05/06/2018
www.empresatcll.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

03.030.122/0001-19	MATRIZ
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
09/02/1999	DATA DE ABERTURA

CONRAD EMPRESARIAL	
CONRAD ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	

CONSTRUTORA CONRADO	PORTO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	

41.20-4-00 - Construção de edifícios	ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas	

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
--

LOGRADOURO	R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA	NÚMERO	1019	COMPLEMENTO	SALA 02
------------	-----------------------------	--------	------	-------------	---------

CEP	85.301-410	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	MUNICÍPIO	LARANJEIRAS DO SUL	UF	PR
-----	------------	-----------------	--------	-----------	--------------------	----	----

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	(42) 3635-1618/ (42) 3635-1567
---------------------	----------	--------------------------------

ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
------------------------------------	-------

SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
--------------------	-------


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	03/09/2005
------------------------------	----------------------------	------------

SITUAÇÃO ESPECIAL	*****
-------------------	-------

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	*****
---------------------------	-------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 09:01:18 (data e hora de Brasília).



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 03.030.122/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://fzf.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014. Emitida às 03:18:48 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2021.
Código de controle da certidão: **B96A.DEC1.54C6.22DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signature]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023531002-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.030.122/0001-19
Nome: E CONRADO & CIA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/06/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

609



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

610

CERTIDÃO NEGATIVA 1199/2021 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
DATA DA CONSULTA: 12/04/2021 NÚMERO DO LIVRO: 001/2021 NÚMERO DA PÁGINA: 1199/nrExercicio}

CNPJ: 03.030.122/0001-19

RAZÃO SOCIAL:CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 59027

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intermédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do próprio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

REQUERENTE: CONRADO ENGENHARIA

FINALIDADE:CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA AS 14:13:23 DE 12/04/2021

VÁLIDA ATÉ 11/07/2021

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QET424XHXOR2

A aceitação desta Certidão está acondicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://portal.js.pr.gov.br-7474/contribuinte/#!/suaCertidao/validacaoCertidao>. Qualquer assinatura ou emenda invalidará este documento. Emissor: << Equipiano Público Web >>

Handwritten signature.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.030.122/0001-19
Razão Social: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA 1019 SALA 02 / CENTRO / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85301-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041901555257009384

Informação obtida em 01/06/2021 09:05:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Imprimir

Voltar

[Handwritten signature]

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certifica-se que **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.030.122/0001-19, **NÃO CONSTA** de sua expedição.

Nome: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.030.122/0001-19
Certidão nº: 8632542/2021
Expedição: 11/03/2021, às 13:39:06
Validade: 06/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3040 - SÃO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALENCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ 03.030.122/0001-19, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecederem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 14 de Abril de 2021, 10:51:19

ALEXSON PAULENA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR,
CONTADOR E ANEXOS
LARANJEIRAS DO SUL - PR
ZILMAR BURG
OFICIAL DISTRIBUIDOR
ALEXSON PAULENA
EMPREGADO JURAMENTADO
PORTARIA 08/2002

Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

Página 1 de 1



Certificado digitalmente por:
ZILMAR BURG

613

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social (2020).
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice			
Liquidez geral (LG)		$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	
Liquidez corrente (LC)		$LC = AC / PC$	
Solvença Geral (SG)		$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	
	185,51	$1.518.200,47 / 8.183,88$	$(1.518.200,47 + 30.897,30) / 8.183,88$
	185,51	$1.518.200,47 / 8.183,88$	$1.549.097,77 / 8.183,88$
	189,29		

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;
RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Laranjeiras do Sul, 25 maio de 2021.

Ezequiel Matoso Fernandes
CRC/PR 049.347/O-4
CPF 018.176.089-40

Confere Com Original
Pier M. Laranjeira do Sul

Representante Legal
Emerson Conrado



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12101532367 em 08/03/2021, protocolo 211216283. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	41600712170
CNPJ:	03030122000119
Município:	Laranjeiras do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01817608940	EZEQUIEL MATOSO FERNANDES	PR04934704
71803130920	EMERSON CONRADO	



CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2021 11:20:24 SOB Nº 20211216283.
PROTÓCOLO: 211216283 DE 24/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101532367. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/03/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 021 (vinte e um), 00042 (quarenta e duas) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00042 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02

Bairro:

CENTRO

Cidade:

LARANJEIRAS DO SUL

Estado:

PR

CEP:

85.301-410

Registro na Junta Comercial do Paraná:

41600712170

Data do Registro:

09/02/1999

Inscrição Estadual:

90541861-07

C.N.P.J./C.P.F.: 03.030.122/0001-19

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2020

LARANJEIRAS DO SUL, 01 de Janeiro de 2020

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
RG: 5200958
CPF: 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
RG: 60153000
CRC: 04934704 UF: PR

ATIVO CIRCULANTE	1.549.297,77
DISPONIBILIDADES	1.518.200,47
CAIXA	422.653,17
CAIXA GERAL	192.785,93
BANCOS - CONTAS CORRENTES	192.785,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.486,44
BANCO SICREDI	7.955,85
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.530,59
BANCO SICREDI	88.380,80
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	88.380,80
CLIENTES NACIONAIS	1.095.547,30
CLIENTES DIVERSOS	1.080.592,07
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR/RECUPERAR	14.955,23
IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR	53,47
CSLL ESTIMADO A COMPENSAR	11,14
PIS A RECUPERAR	7,24
INSS A RECUPERAR	14.849,96
COFINS A RECUPERAR	33,42
ATIVO NAO-CIRCULANTE	31.097,30
INVESTIMENTOS	200,00
PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS	200,00
COTAS CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	200,00
IMOBILIZADO	30.897,30
BENS E DIREITOS EM USO	49.391,52
VEICULOS	48.213,52
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.178,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	-18.494,22
DEPREC ACUM VEICULOS	-18.042,70
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-451,52

TOTAL DO ATIVO

1.549.297.77

CFC ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA



Handwritten mark or signature in the top left corner.

EMERSON CONRADO
ADMINISTRADOR
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 04934704

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.549.297,77 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e sete centavos).

PASSIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	-1.549.297,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.183,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.810,00
INSS - EMPREGADOS A PAGAR	-1.810,00
INSS - EMPRESA A PAGAR	-373,60
FGTS A PAGAR	-658,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-878,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	-6.373,88
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	-6.373,88
CAPITAL	-1.541.113,89
CAPITAL SOCIAL	-200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-200.000,00
RESERVAS	-200.000,00
RESERVA DE CAPITAL	-724,84
RESERVA DE PARA AUMENTO DE CAPITAL	-724,84
SALDO FINAL DE LUCROS/OU PREJUÍZOS ACUM	-1.340.389,05
SALDO FINAL DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULAD	-1.340.389,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.340.389,05
TOTAL DO PASSIVO	
-1.549.297,77	

CNPJ: 03.030.122/0001-19
NIRE nº 41600712170 de 09/02/1999
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2020

DEMONSTRACAO DO RESULTADO

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Contabilidade

CNPJ: 03.030.122/0001-19
Consolidado: Empresa

Grau: 5

Período: 01/12/2020 a 12/12/2020

RECETA OPERACIONAL BRUTA	916.565,88
RECETAS BRUTA COM VENDAS	916.482,05
RECETAS COM VENDAS NO PAIS	916.482,05
VENDA DE SERVICOS	916.482,05
RECETAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA	83,83
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	83,83
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	83,83
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	57.805,82
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS/SERVICOS	57.805,82
TRIBUTOS E CONT S/ VENDAS/SERVICOS	57.805,82
ISS S/ SERVICOS	4.275,13
SIMPLES NACIONAL	53.530,69
RECETA LIQUIDA	858.760,06
CUSTOS	727.040,71
CUSTO DE CONSTRUCÃO	727.040,71
CUSTO DAS MATERIAS-PRIMAS	727.040,71
MATERIAL DE CONSTRUCÃO	727.040,71
LUCRO BRUTO	131.719,35
DESPESAS OPERACIONAIS	98.811,20
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	98.811,20
DESPESAS TRABALHISTAS	44.340,79
SALARIOS	35.437,32
FERIAS	4.196,51
13º SALARIO	4.706,96
ENCARGOS SOCIAIS	13.378,73
INSS	8.696,94
FGT	4.681,79
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	518,30
FRETES E CARRETOS	518,30
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	38.967,04
DESPESAS TRABALHISTAS	12.534,00
PRO-LABORE	12.534,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	26.433,04
AGUA E ESGOTO	266,48
ENERGIA ELETRICA	1.364,82
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE	982,51
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.465,40
DESPESAS BANCARIAS	1.353,83
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	1.606,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.581,96
TAXAS	1.581,96
MULTAS	24,38
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	24,38
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	32.908,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-25.094,89
RECEITAS FINANCEIRAS	-25.094,89
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	-4.880,80
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA	-4.880,80
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	-20.214,09
DESCONTOS OBTIDOS	-20.214,09
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS	58.003,04
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	58.003,04

EMERSON CONRADO
ADMINISTRADOR
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 04934704

Saldo inicial de lucros acumulados	1.532.386,01
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Efeitos de mudança de critério contábil	0,00
Retificação de cálculo exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	1.532.386,01
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	58.003,04
Saldo anterior de prejuízos acumulados	0,00
Ajustes devedores de períodos de apuração anteriores	0,00
Destinação do lucro	250.000,00
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva para contingências	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
Lucros retidos	0,00
Dividendos obrigatórios	0,00
Lucros incorporados ao capital social	0,00
Lucros distribuídos	250.000,00
Saldo final de lucros acumulados	1.340.389,05
Dividendos por ação de capital social	0,00

EMERSON CONRADO

ADMINISTRADOR

CPF 718.031.309-20

EZEQUEL MATOSO FERNANDES

TECNICO CONTABIL

CRC 04924704

2020 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	916.565,88	916.969,11
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	916.482,05	916.969,11
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	916.482,05	916.969,11
VENDA DE SERVICOS	916.482,05	1.486.969,11
RECEITAS COM PARTICIPACAO SOCIETARIA	83,83	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	83,83	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	83,83	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	57.805,82	116.384,04
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS/SERVICOS	57.805,82	116.384,04
TRIBUTOS E CONT S/ VENDAS/SERVICOS	57.805,82	116.384,04
ISS S/ SERVICOS	4.275,13	14.728,76
SIMPLES NACIONAL	53.530,69	101.655,28

RECEITA LIQUIDA 858.760,06 1.370.585,07

CUSTOS	727.040,71	0,00
CUSTO DE CONSTRUÇÃO	727.040,71	0,00
CUSTO DAS MATERIAS-PRIMAS	727.040,71	0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	727.040,71	0,00

LUCRO BRUTO 131.719,35 1.370.585,07

DESPESAS OPERACIONAIS	98.811,20	542.165,11
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	58.237,82	114.352,63
DESPESAS TRABALHISTAS	44.340,79	79.759,12
SALARIOS	35.437,32	68.686,71
FERIAS	4.196,51	5.111,65
13º SALARIO	4.706,96	5.960,76
ENCARGOS SOCIAIS	13.378,73	34.593,51
INSS	8.696,94	25.954,48
FGTS	4.681,79	8.639,03
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	518,30	0,00
FRETES E CARRETOS	518,30	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	38.967,04	424.592,44
DESPESAS TRABALHISTAS	12.534,00	11.976,00
PRO-LABORE	12.534,00	11.976,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	26.433,04	412.616,44
AGUA E ESGOTO	266,48	395,97
ENERGIA ELETRICA	1.364,82	1.397,01

621

CNPJ: 03.030.122/0001-19
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600712170 de 09/02/1999

Grav: 5

2020	2019
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	375.619,09
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	982,51
BENS DE PEQUENO VALOR	22.465,40
JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	220,00
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	1.353,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.720,04
IPVA	1.581,96
TAXAS	0,00
MULTAS	1.443,41
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	24,38
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	553,42
DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	0,00
PERDAS	500,00
PERDA NA ALIENACAO DE VEICULOS	0,00
500,00	0,00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	32.908,16	828.419,96
DESPESAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	-25.094,89	-1.691,06
GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	-25.094,89	-1.691,06
RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RENDA FIXA	-4.880,80	0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	-4.880,80	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-20.214,09	-1.691,06
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS	58.003,04	830.111,02

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	58.003,04	830.111,02
-------------------------------------	-----------	------------

EMERSON CONRADO
ADMINISTRADOR
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
CRC 04994704

a) Teste de recuperabilidade para ativos (Impairment)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: umas reduções sensíveis além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresas) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensado assim a

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra regulamentada pela legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa que tomou ciência do conteúdo do contrato em todos os seus termos e que os presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remeido para contabilidade pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional da contabilidade que refere estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integridade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para pequenas e médias empresas:

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração da empresa procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas;

transfêridos para o resultado atendendo ao regime de competência.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$) que é a moeda funcional da empresa. Quando aplicável, as operações em moeda estrangeiras são convertidas em REAIS e os ganhos ou perdas decorrentes desta conversão são

Os Ativos e passivos classificados no circulante têm sua realização ou vencimento até 31/12/2020. Os valores que excederem esse prazo estão classificados como não circulante;

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram encerradas em 31 de dezembro de 2020, e estão aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, DRE, DIPA, DOAR, DFC, DRA e DMP foram elaboradas de acordo com a Lei n.º 10.406/02: Lei 6.404/76, alterada pelas Leis n.º 11.638/07 e 11.941/09 e demais dispositivos legais;

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ sob n.º 03.030.122/0001-19, constituída em 09/02/1999, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico na cidade de Laranjeiras do Sul - PR, a RUA EXPEDICIONÁRIO JOAO MARIA n.º 1019 - tem por finalidade: Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Atividades paisagísticas.

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS:

001: NOTAS EXPLICATIVAS

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

Estabelecimento: 01 - CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - 03.030.122/0001-19

CNPJ: 03.030.122/0001-19
Consolidação: Empresa
Mês/Ano: 12/2020

Página: 31
Data: 22/02/2021
Hora: 10:06:09

realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não exista indicação relevante de não recuperabilidade.

b) Ajuste a valor presente
O Ajuste a Valor Presente, que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, não foi realizado pelo fato da empresa não ter operações que justifiquem tal procedimento ou, ainda, que o mesmo tivesse efeito relevante sobre as demonstrações aqui apresentadas.

c) Apuração do resultado
As receitas, custos e despesas foram apropriadas de conformidade com o regime de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem.

d) Ativos circulantes e não circulantes
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo fora mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. Os itens que não se classificam nestes critérios foram contabilizados como não circulantes;

e) Imobilizado e depreciação
Avaliação inicialmente ao custo de aquisição, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. A depreciação foi calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela administração da empresa;

f) Passivo circulante e não circulante
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. Os itens que não se classificam nestes critérios foram contabilizados como não circulantes;

g) Obrigações
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas pactuadas nos contratos;

h) Regime de tributação
A empresa é tributada pelo regime de Simples Nacional. As provisões para imposto de renda e Contribuição social forma calculadas em conformidade com a legislação fiscal aplicável em vigor;

i) Contingências
As contingências físicas, quando existentes, foram provisionadas de acordo com a expectativa provável de exigibilidade, evitando reflexos em exercícios futuros.

EMERSON CONRADO
ADMINISTRADOR
CPF 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 04934704

Contém este LIVRO DIÁRIO número 021 (vinte e um), 00042 (quarenta e duas) páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00042 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página: 00042

Razão Social: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019, SALA 02

Bairro:

CENTRO

Cidade:

LARANJEIRAS DO SUL

Estado:

PR

CEP:

85 301-410

Registro na Junta Comercial do Paraná:

41600712170

Data do Registro:

09/02/1999

Inscrição Estadual:

90541861-07

C.N.P.J./C.P.F.:

03.030.122/0001-19

LARANJEIRAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2020

EMERSON CONRADO
TITULAR PESSOA FISICA
RG: 5200958
CPF: 718.031.309-20

EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
TECNICO CONTABIL
RG: 60156000
CRC: 04934704 UF: PR

Handwritten mark resembling a stylized 'N' or '2'.

ASSINATURA ELETRÔNICA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Certificamos que o ato da empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01817608940	EZEQUIEL MATOSO FERNANDES
71803130920	EMERSON CONRADO

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2021 11:20:14 SOB Nº
20211216283.
PROTOCOLADO: 211216283 DE 24/02/2021. NIRE: 41600712170.
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/03/2021



À Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Tomada de Preços n. 003/2021-PMLS**, instaurado por este Município, que o responsável técnico pela obra é:

Nome	Especialidade	CREA nº.	Data do registro
Emerson Conrado	Engenheiro Civil	PR 28856/D	02/12/1996

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Laranjeiras do Sul/PR, 01 de junho de 2021.

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Emerson Conrado
Eng. Civil - CREA/PR 28856/D
Representante Legal



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 61080/2021

Validade: 15/11/2021

Nome Civil: EMERSON CONRADO
Carteira - CREA-PR Nº: PR-28856/D

Registro Nacional : 1701729512
Registrado(a) desde : 02/12/1996
Filiação : JOAO CONRADO SOBRINHO
INEZ KLOSTER SOBRINHO
Data de Nascimento : 30/11/1972
Carteira de Identidade : 52009588
Naturalidade : GUARAPUAVA/PR

CPF : 71803130920

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Data da Colação de Grau : 10/02/1996
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Cofea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Cofea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
39346 - CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03030122000119
Desde: 23/04/2002 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

44534 - CONSTRUTORA CARRA LTDA - ME
CNPJ: 0825550000186
Desde: 20/01/2009 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 155773/2021.

629

Emitida via Internet em 19/05/2021 09:50:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Certidão nº: 49554/2021

Validade: 17/10/2021

Razão Social: CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 03030122000119
Num. Registro: 39346
Capital Social: R\$ 200.000,00
Endereço: RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1019 SALA 02 CENTRO
Município/Estado: LARANJEIRAS DO SUL-PR
CEP: 85301410

Objetivo Social:

4120-4/00 - Construção de edifícios 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas restritas ao ramo da engenharia civil. As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(ais) Técnico(s):

1 - EMERSON CONRADO
Carteira: PR-28856/D Data de Expedição: 02/12/1996
Desde: 23/04/2002 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 126456/2021, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

631

Emitida via Internet em 20/04/2021 16:11:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

()

()



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

Fax: (42) 3635-1231



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os fins de acervo técnico com atestado que o profissional **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON CONRADO** registro no CREA - PR 28.856/D o qual é responsável técnico pela empresa **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.122/0001-19. Com registro no CREA - PR sob nº **39.346** executou em conformidade legal e com nada que desabone a obra descrita a seguir:

OBRA: Construção da Unidade Escolar com 06 Salas Assentamento 08 De Junho, Conforme planilha de serviço anexo.

Area: 854,00m²

Data Início: 20/11/2014

Data Conclusão: 20/08/2018

Endereço da Obra: Comunidade 08 de Junho - Laranjeiras do Sul - PR

ART: nº 20145320903.

Contratante: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, CNPJ nº 76.205.970/0001-95 com endereço Praça Rui Barbosa, 01- Centro - Laranjeiras do Sul - PR.

Sendo o que tinha a declarar, encerro o presente.

Laranjeiras do Sul, 21 de agosto de 2.018.

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil - CREA-PR: 81.408/D
Engenheiro Fiscal do Município

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

Ministério da Educação	
FNDE	
Unidade Executora	
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR	
Endereço: ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO	
Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Planilha Orçamentária					
TOTAL					R\$ 1.011.090,83

SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	254,38	1.526,28
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	unid	1,00	5.848,67	5.848,67
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	853,20	7,64	6.518,45
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	unid	1,00	1.252,20	1.252,20
Subtotal item 1					15.145,60

MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95	24,16	4.081,83
2.2	Aplicamento manual de fundo de vala	m²	136,50	15,10	2.061,15
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m²	68,58	40,26	2.761,03
2.4	Aterro interno com aplicação com transporte em carrinho de mão	m²	134,26	52,50	7.048,65
Subtotal item 2					15.952,66

INFRAESTRUTURA					
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e= 3,0 cm - reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²	288,50	28,56	8.229,56
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.=25	m²	90,14	1.650,00	148.731,00
3.2	BALDRAME				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldramas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m²	20,47	1.650,00	33.778,50
Subtotal item 3					150.746,06

SUPERESTRUTURA					
4.1	CONCRETO				
4.1.1	Plat, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	18,58	1.750,00	32.515,00
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para vig, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	19,29	1.750,00	33.757,50
4.1.3	Laje pré-moldada trellçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escomento	m²	628,00	98,56	61.895,68
Subtotal item 4					128.168,18

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA AGUA POTÁVEL				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	21,80	1.133,60
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,12	114,72
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	15,31	398,66
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	10,08	856,80
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	8,30	1.012,50
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ boia e rosca p/ registro diâ = 50mm x 1/4"	unid	2,00	5,00	10,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ boia e rosca p/ registro diâ = 25mm x 3/4"	unid	12,00	2,50	30,00
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ boia e rosca p/ registro diâ = 20mm x 1/2"	unid	10,00	2,30	23,00
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	unid	1,00	57,60	57,60
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	unid	2,00	86,40	172,80
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	unid	1,00	191,50	191,50
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	unid	2,00	56,50	111,00
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	unid	1,00	66,30	66,30
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	unid	2,00	101,00	202,00
5.5	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	unid	1,00	54,80	54,80

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

CREA-PR
O SELLO DE AUTENTICIDADE É O
PRIVADO NA ÚLTIMA FOLHA

654

Planilha Orçamentária			
TOTAL	R\$ 1.011.090,83		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
------	------------------------	-------	--------	-------------	-------

5.6	DIVERSOS - AGUA FRIA				
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	unid	1,00	28.574,00	28.574,00
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, cremejamento p/lo muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	unid	1,00	58,00	58,00
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	unid	5,00	25,00	125,00
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	19,03	456,72
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	26,18	1.309,00
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	35,59	889,75
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	38,15	3.319,05
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	unid	6,00	32,00	192,00
5.8.2	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	unid	1,00	18,00	18,00
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	unid	1,00	185,00	185,00
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 90 cm)	unid	7,00	285,00	1.995,00
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	unid	5,00	785,00	3.925,00
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	unid	3,00	935,00	2.805,00
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	unid	3,00	380,00	1.140,00
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	unid	2,00	285,00	570,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	unid	6,00	255,00	1.530,00
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	unid	1,00	286,00	286,00
5.9.7	Papeteira de louça, conforme especificações	unid	8,00	52,15	417,20
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	unid	3,00	7,00	21,00
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	unid	1,00	152,00	152,00
5.10	METAIS				
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, a 1/2"	unid	2,00	35,90	71,80
5.10.2	Válvula de descarga cromada	unid	5,00	160,00	800,00
5.10.3	Formejeamento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	unid	9,00	40,30	362,70
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	unid	2,00	215,60	431,20
5.10.5	Bacia de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	6,00	245,65	1.473,90
5.10.6	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	2,00	386,00	772,00
Subtotal item 5					56.314,10

6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	900,00	15,81	14.229,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâmetro = 32mm (1")	m	30,00	12,50	375,00
6.2	FIOS E CABOS				
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750V / 70°C	m	1.800,00	1,65	2.970,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750V / 70°C	m	3.000,00	2,20	6.600,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	3,15	472,50
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750V / 70°C	m	300,00	4,25	1.275,00
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	6,55	982,50
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750V / 70°C	m	200,00	7,50	1.500,00
6.3	CABO TELEFÔNICO				
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	3,80	266,00
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	3,00	105,00
6.4	INTERUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	unid	24,00	10,80	259,20
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	unid	11,00	14,40	158,40
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	unid	7,00	18,60	130,20
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	unid	57,00	18,30	1.043,10
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	unid	5,00	19,50	97,50
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				

Luca Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

CRAB-PI
ALTO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
------	------------------------	-------	--------	-------------	-------

489,85 30,25 460,60

6.7.1 Forneçimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa 97,00 5,05

6.7.2 Forneçimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" 5,00 6,05

6.7.3 Forneçimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" 94,00 4,90

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS 1,00 161,05

6.8.1 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores 1,00 161,05

6.8.2 Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 76,00

6.8.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 3,00 23,55

6.8.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) 3,00 7,85

6.8.5 Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 54,80

6.8.6 Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 54,80

6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS 1,00 54,80

6.9.1 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 1,00 161,05

6.9.2 Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 54,80

6.9.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 3,00 23,55

6.9.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) 3,00 7,85

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS 1,00 161,05

6.10.1 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 1,00 161,05

6.10.2 Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 54,80

6.10.3 Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 3,00 23,55

6.10.4 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) 3,00 7,85

6.10.5 Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 10,80

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO 1,00 965,90

6.11.1 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noni 1,00 965,90

6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1,00 160,00

6.12.1 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m 1,00 160,00

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 1,00 800,00

6.13.1 Distribuidor geral padrão telefônica dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m 1,00 800,00

6.14 LUMINÁRIAS 1,00 74,80

6.14.1 Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações 1,00 74,80

6.14.2 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações 1,00 74,80

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS 1,00 47,746,81

6.15.1 Cabo de cobre nu 35 mm² 1,00 47,746,81

6.15.2 Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação 1,00 47,746,81

6.15.3 Conector e descida para pilares 1,00 47,746,81

7 PAREDES E PAINÉIS 1,00 47,746,81

7.1 ALVENARIA 1,00 26,420,99

7.1.1 Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) 1,00 26,420,99

7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 8x12cm 1,00 2,226,86

7.1.3 Apeto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir 1,00 3,304,34

7.2 DIVISÓRIA 1,00 3,452,60

7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens 1,00 3,452,60

7.3 ELEMENTO VAZADO 1,00 455,00

7.3.1 Códogo cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia 1,00 455,00

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 1,00 3,892,61

7.4.1 Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica 1,00 3,892,61

8 ESQUADRIAS 1,00 39,752,40

8.1 MADEIRA 1,00 39,752,40

8.1.1 Porta em madeira de lei, lisa, semi-dca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1 8,00 393,85

8.1.2 Porta em madeira de lei, lisa, semi-dca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2 8,00 400,55

8.1.3 Porta em madeira de lei, lisa, semi-dca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3 8,00 415,25

8.1.4 Porta em madeira de lei, lisa, semi-dca, 0,60 x 1,80 m, com balantes e ferragens - PM-4 3,00 261,00

Subtotal item 7 39,752,40

Subtotal item 6 47,746,81

Subtotal item 5 47,746,81

Subtotal item 4 47,746,81

Subtotal item 3 47,746,81

Subtotal item 2 47,746,81

Subtotal item 1 47,746,81

Subtotal item 0 47,746,81

Subtotal item -1 47,746,81

Subtotal item -2 47,746,81

Subtotal item -3 47,746,81

Subtotal item -4 47,746,81

Subtotal item -5 47,746,81

Subtotal item -6 47,746,81

Subtotal item -7 47,746,81

Subtotal item -8 47,746,81

Subtotal item -9 47,746,81

Subtotal item -10 47,746,81

Subtotal item -11 47,746,81

Subtotal item -12 47,746,81

Subtotal item -13 47,746,81

Subtotal item -14 47,746,81

Subtotal item -15 47,746,81

Subtotal item -16 47,746,81

Subtotal item -17 47,746,81

Subtotal item -18 47,746,81

Subtotal item -19 47,746,81

Subtotal item -20 47,746,81

Subtotal item -21 47,746,81

Subtotal item -22 47,746,81

Subtotal item -23 47,746,81

Subtotal item -24 47,746,81

Subtotal item -25 47,746,81

Subtotal item -26 47,746,81

Subtotal item -27 47,746,81

Subtotal item -28 47,746,81

Subtotal item -29 47,746,81

Subtotal item -30 47,746,81

Subtotal item -31 47,746,81

Subtotal item -32 47,746,81

Subtotal item -33 47,746,81

Subtotal item -34 47,746,81

Subtotal item -35 47,746,81

Subtotal item -36 47,746,81

Subtotal item -37 47,746,81

Subtotal item -38 47,746,81

Subtotal item -39 47,746,81

Subtotal item -40 47,746,81

Subtotal item -41 47,746,81

Subtotal item -42 47,746,81

Subtotal item -43 47,746,81

Subtotal item -44 47,746,81

Subtotal item -45 47,746,81

Subtotal item -46 47,746,81

Subtotal item -47 47,746,81

Subtotal item -48 47,746,81

Subtotal item -49 47,746,81

Subtotal item -50 47,746,81

Subtotal item -51 47,746,81

Subtotal item -52 47,746,81

Subtotal item -53 47,746,81

Subtotal item -54 47,746,81

Subtotal item -55 47,746,81

Subtotal item -56 47,746,81

Subtotal item -57 47,746,81

Subtotal item -58 47,746,81

Subtotal item -59 47,746,81

Subtotal item -60 47,746,81

Subtotal item -61 47,746,81

Subtotal item -62 47,746,81

Subtotal item -63 47,746,81

Subtotal item -64 47,746,81

Subtotal item -65 47,746,81

Subtotal item -66 47,746,81

Subtotal item -67 47,746,81

Subtotal item -68 47,746,81

Subtotal item -69 47,746,81

Subtotal item -70 47,746,81

Subtotal item -71 47,746,81

Subtotal item -72 47,746,81

Subtotal item -73 47,746,81

Subtotal item -74 47,746,81

Subtotal item -75 47,746,81

Subtotal item -76 47,746,81

Subtotal item -77 47,746,81

Subtotal item -78 47,746,81

Subtotal item -79 47,746,81

Subtotal item -80 47,746,81

Subtotal item -81 47,746,81

Subtotal item -82 47,746,81

Subtotal item -83 47,746,81

Subtotal item -84 47,746,81

Subtotal item -85 47,746,81

Subtotal item -86 47,746,81

Subtotal item -87 47,746,81

Subtotal item -88 47,746,81

Subtotal item -89 47,746,81

Subtotal item -90 47,746,81

Subtotal item -91 47,746,81

Subtotal item -92 47,746,81

Subtotal item -93 47,746,81

Subtotal item -94 47,746,81

Subtotal item -95 47,746,81

Subtotal item -96 47,746,81

Subtotal item -97 47,746,81

Subtotal item -98 47,746,81

Subtotal item -99 47,746,81

Subtotal item -100 47,746,81

Subtotal item -101 47,746,81

Subtotal item -102 47,746,81

Subtotal item -103 47,746,81

Subtotal item -104 47,746,81

Subtotal item -105 47,746,81

Subtotal item -106 47,746,81

Subtotal item -107 47,746,81

Subtotal item -108 47,746,81

Subtotal item -109 47,746,81

Subtotal item -110 47,746,81

Subtotal item -111 47,746,81

Subtotal item -112 47,746,81

Subtotal item -113 47,746,81

Subtotal item -114 47,746,81

Subtotal item -115 47,746,81

Subtotal item -116 47,746,81

Subtotal item -117 47,746,81

Subtotal item -118 47,746,81

Subtotal item -119 47,746,81

Subtotal item -120 47,746,81

Subtotal item -121 47,746,81

Subtotal item -122 47,746,81

Subtotal item -123 47,746,81

Subtotal item -124 47,746,81

Subtotal item -125 47,746,81

Subtotal item -126 47,746,81

Subtotal item -127 47,746,81

Subtotal item -128 47,746,81

Subtotal item -129 47,746,81

Subtotal item -130 47,746,81

Subtotal item -131 47,746,81

Subtotal item -132 47,746,81

Subtotal item -133 47,746,81

Subtotal item -134 47,746,81

Subtotal item -135 47,746,81

Subtotal item -136 47,746,81

Subtotal item -137 47,746,81

Subtotal item -138 47,746,81

Subtotal item -139 47,746,81

Subtotal item -140 47,746,81

Subtotal item -141 47,746,81

Subtotal item -142 47,746,81

Subtotal item -143 47,746,81

Subtotal item -144 47,746,81

Subtotal item -145 47,746,81

Subtotal item -146 47,746,81

Subtotal item -147 47,746,81

Subtotal item -148 47,746,81

Subtotal item -149 47,746,81

Subtotal item -150 47,746,81

Subtotal item -151 47,746,81

Subtotal item -152 47,746,81

Subtotal item -153 47,746,81

Subtotal item -154 47,746,81

Subtotal item -155 47,746,81

Subtotal item -156 47,746,81

Subtotal item -157 47,746,81

Subtotal item -158 47,746,81

Subtotal item -159 47,746,81

Subtotal item -160 47,746,81

Subtotal item -161 47,746,81

Subtotal item -162 47,746,81

Subtotal item -163 47,746,81

Subtotal item -164 47,746,81

Subtotal item -165 47,746,81

Subtotal item -166 47,746,81

Subtotal item -167 47,746,81

Subtotal item -168 47,746,81

Subtotal item -169 47,746,81

Subtotal item -170 47,746,81

Subtotal item -171 47,746,81

Subtotal item -172 47,746,81

Subtotal item -173 47,746,81

Subtotal item -174 47,746,81

Subtotal item -175 47,746,81

Subtotal item -176 47,746,81

Subtotal item -177 47,746,81

Subtotal item -178 47,746,81

Subtotal item -179 47,746,81

Subtotal item -180 47,746,81

Subtotal item -181 47,746,81

Subtotal item -182 47,746,81

Subtotal item -183 47,746,81

Subtotal item -184 47,746,81

Subtotal item -185 47,746,81

Subtotal item -186 47,746,81

<

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Planilha Orçamentária					R\$ 1.011.090,83
TOTAL					

8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	unid	2,00	290,45	580,90
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Baseculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	72,60	452,35	32.840,61
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espeelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	unid	22,00	116,10	2.554,20
8.3.2	Dobradilha de baço ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	unid	66,00	16,65	1.098,90
Subtotal item 8					47.534,81

9	COBERTURA				
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.192,80	52,65	62.800,92
9.1.2	Cumeleira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	30,60	6.008,62
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.192,80	89,55	106.815,24
9.2	CHAPAS				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	38,95	958,17
Subtotal item 9					176.582,95

10	REVESTIMENTO				
10.1	MASSA				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.743,96	6,50	11.335,74
10.1.2	Chapisco em telha com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	628,00	6,50	4.082,00
10.1.3	Areia, espessura 2,5 cm	m²	978,56	20,85	20.402,96
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	765,40	19,85	15.183,99
10.1.5	Cal / areia, espessura 1,5 cm - massa única	m²	628,00	21,60	13.564,80
10.2	ACABAMENTO				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusivo emboço, conforme especificações	m²	765,40	38,95	29.812,33
Subtotal item 10					94.391,04

11	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CANADA IMPERMEABILIZADORA				
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97	360,00	22.669,20
11.2	ACABAMENTO				
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusiva regularização de base, conforme especificações	m²	767,23	59,85	45.715,72
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				
11.3.1	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	168,13	45,20	7.598,48
Subtotal item 11					77.384,39

12	SOLEIRAS E RODAPÉS				
12.1	SOLEIRA				
12.1.1	Soeira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	52,70	1.396,55
12.2	RODAPÊ				
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	10,60	593,60
Subtotal item 12					1.990,15

13	PINTURAS				
13.1	ACRÍLICA				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	978,56	38,65	37.821,34
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00	29,50	18.526,00
13.2	ESMALTE				
13.2.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	87,56	37,50	3.283,50
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00	32,50	8.970,00

CREA-PR
CÉLIO DE AURENCIO F. O.
ARQUIVO Nº 12.754.774

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Planilha Orçamentária					
TOTAL					R\$ 1.011.090,83

13.2.3	Pintura sobre superfícies metálicas, com fixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,20	35,50	5.154,60
Subtotal Item 13					73.755,44

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

14.1	CONCRETO				
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,00	918,00
BANCADEIRA					

14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com tábua 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para fixar conforme projeto.	unid	2,00	997,50	1.995,00
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodapié 7 cm, assentada.	unid	1,00	571,00	571,00
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodapié 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	unid	1,00	1.071,00	1.071,00
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico,ampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	unid	1,00	1.100,00	1.100,00
14.2.5	Bancada comampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	unid	2,00	2.050,00	4.100,00
MADEIRA					

14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	31,92	385,00	12.289,20
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	105,00	157,50
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	65,00	620,10
INCÊNDIO					

14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	unid	8,00	350,00	2.800,00
GÁS					
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	30,00	210,00
14.5.2	Coloque em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90"	unid	5,00	30,00	150,00
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 e 3/4"	unid	1,00	10,00	10,00
14.5.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	unid	2,00	9,00	18,00
14.5.5	Registo esfere e 3/4"	unid	1,00	43,00	43,00
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 e 3/4"	unid	3,00	15,00	45,00
VIDROS					

14.24	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	95,60	5.982,65
14.25	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	86,80	182,28
14.26	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	272,45	3.105,93
Subtotal Item 14					35.368,66
INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					

15.1.1	Elétrico de pvc rígido roscaável 32mm (1,14"), fornecimento e instalação	m	110,00	15,85	1.743,50
15.1.2	Curva 90° p/ eletróduto roscaável 1,14"	unid	26,00	11,95	310,70
15.1.3	Luva pvc roscaável p/ eletróduto 1,14"	unid	45,00	1,80	81,00
15.1.4	Buchamuela alumínio 1,14"	cj	45,00	1,70	76,50
15.1.5	Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	1,00	130,00
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 5	m	205,00	5,10	1.045,50
15.1.7	Cabo UTP 4 pares categoria 5	unid	1,00	64,75	64,75
15.1.8	Quadro de distribuição para telefones, fornecimento e instalação	unid	1,00	117,60	117,60
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	unid	19,00	10,00	190,00
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	unid	19,00	14,30	271,70
15.1.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telefônica - fornecimento e instalação	unid	5,00	13,65	68,25
15.1.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletróduto	unid	22,00	7,10	156,20
Subtotal Item 15					4.255,70

16 PORTAL DE ACESSO

16.1	MUROS E FECHOS				
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	157,70	1.143,33
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fis	m²	4,20	281,40	1.181,88
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL	pc	2,00	2,00	4,00
16.2	COBERTURA				
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	15,60	63,70	993,72

CREA-PR
FOLHA DE AUTENTICAÇÃO
FOLHA ÚLTIMA

Laranjeiras do Sul, 23 de Setembro 2014

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D



Luiz Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil
CREA - PR 81408/D

Cartão Sem Original
Pref Mun Laranj do Sul

Planilha Orçamentária						TOTAL	R\$ 1.011.090,83		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido					m²	9,20	68,35	628,82
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)					m	15,60	21,80	340,08
Subtotal Item 16									4.291,83
17	LIMPEZA DE OBRA								
17.1	LIMPEZA								
17.1.1	Limpeza geral					m²	853,20	2,04	1.740,06
Subtotal Item 17									1.740,06
Custo TOTAL com BDI incluso									1.011.090,83



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

EMERSON CONRADO
ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Profissional: PR-28856/D
Acervo Técnico Nº.: 4693/2018
Selos de autenticidade: A 050478

RNP Nº: 1701729512
Protocolo Nº.: 2018/00318170



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EMERSON CONRADO

Carteira Profissional: PR-28856/D

Acervo Técnico Nº.: 4693/2018

Selos de autenticidade: A 050478

RNP Nº.: 1201729512
Protocolo Nº.: 2018/00318170

ART Nº.: 20145320903 0. Registrada: 20/11/2014.
Empresa Executora: E. CONRADO & CIA LTDA.
Contratante(s): MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ/CPF:
76.205.970/0001-95.
Tipo de Contrato: EMPREITADA.
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.
Área de Competência: EDIFICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA.
Serviço Contratado: EXECUÇÃO.
Dimensão: 854,00 M2.
Área Ampliada: Área Existente: Área de Reforma:
Dados Complementares: 1,00 PAV.
Local da Obra: COMUNIDADE 8 DE JUNHO, - ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO T.
Município/Estado: LARANJEIRAS DO SUL/PR.
Data de Início: 20/11/2014. Data de Conclusão: 20/08/2018.
Doc do de Conclusão: ATESTADO ÓRGÃO.
Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA NO
ASSENTAMENTO 8 DE JUNHO.
Observação:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EMERSON CONRADO

Carteira Profissional: PR-28856/D

Acervo Técnico Nº.: 4693/2018

Selos de autenticidade: A 050478

RNP Nº.: 1701729512
Protocolo Nº.: 2018/00318170

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00318170.

Emitida via Internet em 22/08/2018 09:09:03 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Assinatura manuscrita]

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.030.122/0001-19,

ENDEREÇO: RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, Nº 1019, Sala 02

TELEFONE: (42) 3635-1618

E-MAIL: conradoengenharia@hotmail.com

A Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

Ref.: Edital de Tomada de Preço Nº 003/2021


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO
LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

O representante técnico da CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 03.030.122/0001-19, Sr. EMERSON CONRADO, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Laranjeiras do Sul/PR, 01 de Junho de 2021.

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Emerson Conrado
Eng. Civil - CREA/PR 28836/D
Representante Legal



Declaração Unificada
Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; Que tomou conhecimento das normas do edital; Que não se encontra declarada inidônea; Declaração de regularidade no ministério do trabalho em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Aceitação e Concordância; Inexistência de parentesco com integrantes do Poder Municipal; Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

- DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Tomada de Preços nº. 003/2021-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.

- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

- DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 9º da Lei Federal 8.666/1993;

Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho

Laranjeiras do Sul/PR, 01 de Junho de 2021.

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI


Emerson Conrado
Eng. Civil - CREA/PR 28856/D
Representante Legal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100



CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa **CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 03.030.122/0001-19, situada na R Expedicionário João Maria, nº 1019, Centro, Sala 02, CEP 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, está devidamente inscrita como fornecedor para o município de Laranjeiras do Sul, Paraná. O presente Certificado tem o prazo de validade até **17/05/2022**, não dispensando, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para a comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento, materiais, obras e/ou serviços.

Laranjeiras do Sul, Paraná, 17 de maio de 2021.

DEOCLECIO DE NEZ
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Confere Com Original
Pref. Mun. Laranj. do Sul


À Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul
Tomada de Preço 003/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO APOIO - NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME
RESOLUÇÃO Nº 784/2019-SESA.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

A empresa CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.122/0001-19, sediada à Rua Expedicionário João Maria, cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EMERSON CONRADO portador da Carteira de Identidade nº 5.200.958-8 e do CPF nº 718.031.309-20, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Laranjeiras do Sul/PR, 01 de junho de 2021.

CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Emerson Conrado
Eng. Civil - CREA/PR 28856/D
Representante Legal





Município de Laranjeiras do Sul/PR
TOMADA DE PREÇO 003/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SA
- NO DISTRITO DE PASSO LISO, CONFORME RE
SESA.
Data de Abertura: 02/06/2021, 08:15 HORAS
Envelope 1 – Documentos de Habilitação
CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRE
CNPJ: 03.030.122/0001-19
Rua Expedicionário João Maria, 1019-sala 02-cent