NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME
CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

NERI MIGUEL SPIELMAN, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Rodeio Bonito - RS, nascido em 05/05/1972, metalúrgico, portador do CPF **787.211.489-53** e do Registro de Identidade **5.811.051-5** expedido pelo instituto de identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, á Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 – Cristo Rei, - CEP 85.304-050 e **MARCELO SPIELMANN,** brasileiro, maior, empresário, nascido em 12/11/1999, natural de Laranjeiras do Sul – PR, portador do RG n. 11.137.490-2, expedido pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná e CPF 013.731.449-39, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, á Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 – Cristo Rei, CEP – 85.304-050, únicos sócios da empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA – ME,** com sede e foro na Rua Das Perobas, n.º 126, Bairro Cristo Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul – PR inscrita no CNPJ sob n.º 16.918.124/0001-90, na junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 412.07449736 em despacho em 25/09/2012 e ultima alteração contratual sob 20185833861 em 08/11/2018, resolvem assim alterar seu contrato social conforme cláusula a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração de endereço: Que era Rua Das Perobas, n.º 126, Bairro Cristo Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul – PR, passa para: **RUA DAS PEROBAS, 1080 – BAIRRO CRISTO REI CEP 85304-170 – MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigente que não colidirem as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Da consolidação do Contrato: Á vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às disposições da referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

252

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA – ME

CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736

NERI MIGUEL SPIELMAN, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Rodeio Bonito - RS, nascido em 05/05/1972, metalúrgico, portador do CPF **787.211.489-53** e do Registro de Identidade **5.811.051-5** expedido pelo instituto de identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, á Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 – Cristo Rei, - CEP 85.304-050 e **MARCELO SPIELMANN,** brasileiro, maior, empresário, nascido em 12/11/1999, natural de Laranjeiras do Sul – PR, portador do RG n. 11.137.490-2, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e CPF 013.731.449-39, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, á Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 – Cristo Rei, CEP – 85.304-050, únicos sócios da empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA – ME,** com sede e foro na Rua Das Perobas, n.º 1080, Bairro Cristo Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul – PR inscrita no CNPJ sob n.º 16.918.124/0001-90, na junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 412.07449736 em despacho em 25/09/2012, resolvem efetuar a consolidação conforme clausula a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA – ME

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e domicilio da empresa é na Rua Das Perobas, n.º 1080, Bairro Cristo Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul – PR.

CLÁUSULA TERCEIRA: INICIO DE ATIVIDADES; em 25 de setembro de 2012, PRAZO DE DURAÇÃO; Indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) divido em 54.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, que é totalmente integralizada em Moeda Corrente Nacional, assim distribuído:

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME
CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Sócios	Quotas	Valor R$	%
Neri Miguel Spielman	51.300	51.300,00	95
Marcelo Spielmann	2.700	2.700,00	05
Total	54.000	54.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: Objeto social:

2512-8/00	Fabricação de Esquadrias de Metal;
4120-4/00	Construção de edifícios;
4330-4/02	Instalações de Portas e Janelas;
4399-1/99	Serviços especializados para construção (telhados, coberturas, chaminés, lareiras)
7112-0/00	Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, a terceiros sem o consentimento dos outros sócios. A quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Marcelo Spielmann

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio: **NERI MIGUEL SPIELMAN**, com poderes e atribuições de ADMINSTRAR, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador, **NERI MIGUEL SPIELMAN**, declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios **NERI MIGUEL SPIELMAN** e **MARCELO SPIELMANN** declaram sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME
CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Esta sociedade está regida por este contrato social pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legas pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em 01 uma via. Obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul, 30 de abril de 2020.

NERI MIGUEL SPIELMAN

Marcelo Spielmann
MARCELO SPIELMANN

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2020 21:59 SOB Nº 20202020851.
PROTOCOLO: 202020851 DE 06/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001837494. NIRE: 41207449736.
NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 10/05/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.918.124/0001-90 MATRIZ		25/09/2012

NOME EMPRESARIAL
NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CRISTAL VIDRACARIA E SERRALHERIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS PEROBAS	1080	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.304-170	CRISTO REI	LARANJEIRAS DO SUL	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 9967-4140

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/09/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/06/2021** às **13:36:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA
CNPJ: 16.918.124/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:16:55 do dia 19/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2021.
Código de controle da certidão: **E49A.BC73.CB5D.5A8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

258

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024107953-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **16.918.124/0001-90**
Nome: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/09/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/05/2021 22:32:14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇAO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA 1627/2021 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DATA DA CONSULTA: 12/05/2021 **NÚMERO DO LIVRO:** 001/2021 **NÚMERO DA PÁGINA:** 1627/nrExercicio}

CNPJ: 16.918.124/0001-90

RAZÃO SOCIAL:NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54275

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicinário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intemédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pêndencias em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do própio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bom como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

REQUERENTE: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

FINALIDADE:VERIFICAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA ÁS 10:38:16 **DE** 12/05/2021

VÁLIDA ATÉ 10/08/2021

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QET424XH4RAT

A aceitação desta Certidão está acondicionada à verificação de sua autenticidade na internete, no endereço http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. **Emissor:** << Equiplano Público Web >>

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.918.124/0001-90
Razão Social: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA
Endereço: R DAS PEROBAS 1080 / CRISTO REI / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85304-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602360381324006

Informação obtida em 09/05/2021 22:29:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.918.124/0001-90
Certidão nº: 15127901/2021
Expedição: 09/05/2021, às 22:33:47
Validade: 04/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.918.124/0001-90, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certificado digitalmente por:
ZILMAR BURG

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

CNPJ 16.918.124/0001-90, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 01 de Junho de 2021, 10:25:11

ALEXSON PAULENA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR,
CONTADOR E ANEXOS
LARANJEIRAS DO SUL - PR
ZILMAR BURG
OFICIAL DISTRIBUIDOR
ALEXSON PAULENA
EMPREGADO JURAMENTADO
PORTARIA 08/2002

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA - ME
CNPJ 16.918.124/0001-90
Rua das Perobas, 126 – Cristo Rei
85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR – Fone (42) 9 9967-4140

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaro que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaro, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice		Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	305.222,32/121.857,65	2,50%
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	305.222,32/121.857,65	2,50%
Solvência Geral (SG) SG = (ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO)	366.006,21/121.857,65	3,00%

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;
RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Laranjeiras do Sul, 03 junho de 2021.

Maria Aparecida Chaves
CRC/PR 064700/O - 1
CPF 024.722.209 - 00
Contador

Representante Legal
Neri Miguel Spielman

16.918.124/0001-90
NERI MIGUEL
SPIELMAN E CIA LTDA - ME
RUA DAS PEROBAS
CRISTO REI
85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Antonio Prudente, sob a autenticidade nº 12103689301 em 26/05/2021, protocolo 213213940. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	41207449736
CNPJ:	16918124000190
Munícipio:	Laranjeiras do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02472226900	MARIA APARECIDA CHAVES	PR054780O1

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2021 08:16:03 SOB Nº 20213213940.
PROTOCOLO: 213213940 DE 19/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103689301. NIRE: 41207449736.
NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

Marcio Antonio Prudente
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/05/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CNPJ: 16.918.124/0001-90
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207449736 de 06/09/2012

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

	12/2020	12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**366.006,21**	**238.628,42**
DISPONIBILIDADES	**305.222,32**	**180.823,96**
CAIXA	225.872,45	54.204,85
CAIXA GERAL	222.569,30	54.204,85
	222.569,30	54.204,85
BANCOS - CONTAS CORRENTES		
BANCO SICOOB	3.293,15	0,00
	3.293,15	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
BANCO SICOOB	10,00	0,00
	10,00	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
CLIENTES NACIONAIS	79.349,87	126.619,11
CLIENTES DIVERSOS	74.428,90	49.195,00
	74.428,90	49.195,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		
ICMS A RECUPERAR	3.940,97	3.940,97
	3.940,97	3.940,97
ESTOQUES		
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	980,00	73.483,14
	980,00	73.483,14
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	**60.783,89**	**57.804,46**
QUOTAS	5.229,89	2.250,46
QUOTAS SICOOB	4.366,29	1.386,86
	4.366,29	1.386,86
CONSORCIOS		
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL	863,60	863,60
	863,60	863,60
IMOBILIZADO		
BENS E DIREITOS EM USO	55.554,00	55.554,00
MOVEIS E UTENSILIOS	55.554,00	55.554,00
VEICULOS	1.250,00	1.250,00
	54.304,00	54.304,00
TOTAL DO ATIVO	366.006,21	238.628,42
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**-366.006,21**	**-238.628,42**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**-121.857,65**	**-90.924,07**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-115.451,56	-85.579,05
BANCO DO BRASIL SA	-115.451,56	-85.579,05
BANCO SICOOB	-5.679,99	-7.494,81
	-109.771,57	-78.084,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.405,47	-2.302,04
INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	-1.405,47	-2.302,04
FGTS A PAGAR	-792,85	-1.308,76
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	-293,40	-674,06
	-319,22	-319,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	-5.000,62	-3.042,98
CSLL A PAGAR	-3,00	-3,00
	-3,00	-3,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		
SIMPLES A PAGAR	-4.997,62	-3.039,98
PIS A PAGAR	-4.996,16	-3.038,52
COFINS A PAGAR	-0,26	-0,26
	-1,20	-1,20
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL	**-244.148,56**	**-147.704,35**
CAPITAL SOCIAL	-54.000,00	-54.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-54.000,00	-54.000,00
	-54.000,00	-54.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU		
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	-190.148,56	-93.704,35
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	-190.148,56	-93.704,35
	-190.148,56	-93.704,35
TOTAL DO PASSIVO	-366.006,21	-238.628,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 366.006,21 (trezentos e sessenta e seis mil e seis reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 238.628,42 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e

	12/2020	12/2019

quarenta e dois centavos).

NERI MIGUEL SPIELMAN
ADMINISTRADOR
CPF 787.211.489-53

MARIA APARECIDA CHAVES
CONTADORA
CRC 054780/O-1

CNPJ: 16.918.124/0001-90
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207449736 de 06/09/2012

Grau: 5

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**606.683,65**	**591.526,52**
RECEITAS BRUTA COM VENDAS	606.683,65	591.526,52
RECEITAS COM VENDAS NO PAIS	606.683,65	591.526,52
VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA	559.360,05	533.744,84
VENDA DE SERVICOS	47.323,60	57.781,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**40.158,01**	**28.174,91**
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	40.158,01	28.174,91
DEVOLUCOES E DESCONTOS E ABATIMENTOS	1.440,04	0,00
DEVOLUCOES DE VENDAS	1.440,04	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/ VENDAS	38.717,97	28.174,91
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	38.717,97	26.997,50
ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	1.177,41
RECEITA LÍQUIDA	**566.525,64**	**563.351,61**
CUSTOS	**289.082,54**	**393.890,78**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	289.082,54	393.890,78
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	289.082,54	393.890,78
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	289.082,54	393.890,78
LUCRO BRUTO	**277.443,10**	**169.460,83**
DESPESAS OPERACIONAIS	**73.405,76**	**65.117,60**
DESPESAS OPERACIONAIS	**73.405,76**	**65.117,60**
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	38.660,97	21.955,27
DESPESAS TRABALHISTAS	33.339,00	19.839,40
SALARIOS	30.694,00	18.307,40
13§ SALARIO	2.645,00	1.532,00
ENCARGOS SOCIAIS	4.878,62	1.587,12
INSS	2.211,50	0,00
FGTS	2.667,12	1.587,12
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	443,35	528,75
FRETES E CARRETOS	443,35	528,75
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	33.520,86	41.655,73
DESPESAS TRABALHISTAS	12.534,00	11.976,00
PRO-LABORE	12.534,00	11.976,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.986,86	29.679,73
SEGUROS	355,00	133,70
MANUTENCAO E CONSERVACAO	676,47	3.040,68
SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.277,87
COMBUSTIVEIS	0,00	210,74
TAXA E IMPOSTOS	0,00	7.686,73
DESPESAS BANCARIAS	19.955,39	17.330,01
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	1.223,93	1.506,60
MULTAS	1.223,93	1.506,60
MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	1.223,93	1.506,60
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**204.037,34**	**104.343,23**
DESPESAS FINANCEIRAS	**7.593,13**	**-52,54**
RECEITAS FINANCEIRAS	-2.584,54	-52,54
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.584,54	-52,54
DESCONTOS OBTIDOS	-2.584,54	-52,54
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	10.177,67	0,00
JUROS E DESCONTOS	10.177,67	0,00
JUROS DE EMPRESTIMOS	10.177,67	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**196.444,21**	**104.395,77**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**196.444,21**	**104.395,77**

NERI MIGUEL SPIELMAN
ADMINISTRADOR
CPF 787.211.489-53

MARIA APARECIDA CHAVES
CONTADORA
CRC 054780/O-1

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA APARECIDA CHAVES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 054780O1, inscrito no CPF n° 02472226900, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02472226900	054780O1	MARIA APARECIDA CHAVES SCHEIS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2021 08:15:59 SOB N° 20213213940.
PROTOCOLO: 213213940 DE 19/05/2021. NIRE: 41207449736.
NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

Marcio Antonio Prudente
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/05/2021

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA - ME
CNPJ 16.918.124/0001-90
Rua das Perobas, 1080 – Cristo Rei
85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR – Fone (42) 9 9967-4140

ANEXO VII

À Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Tomada de Preços n. 006/2021-PMLS**, instaurado por este Município, que o responsável técnico pela obra é:

NOME	CREA/CAU Nº
ANDERSON BITTENCOURT	47.806/D

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

Neri Miguel Spielman
RG º 5.811.051-5 /CPF787.211.489-53
Sócio administrador

16.918.124/0001-90
NERI MIGUEL
SPIELMAN & CIA LTDA - ME
RUA DAS PEROBAS
CRISTO REI
85.304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

Anderson Bittencourt
Eng. Civil
CREA nº 47806/D-PR

270

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **67847/2021** Validade: 07/07/2021

Nome Civil: ANDERSON BITTENCOURT
Carteira - CREA-PR Nº :PR-47806/D
Registro Nacional : 1700773291
Registrado(a) desde : 29/10/2001

Filiação : UBIRAJARA SEBASTIAO BITTENCOURT
LECIR MELETI BITTENCOURT
Data de Nascimento : 09/03/1973
Carteira de Identidade : 4.404.188-0 CPF : 71768483949
Naturalidade : LARANJEIRAS DO SUL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Data da Colação de Grau : 16/12/1999 Diplomação : 16/12/1999
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
51053 - H & J ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS S/S LTDA
CNPJ: 13110210000184
Desde: 16/02/2011 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

68070 - NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA
CNPJ: 16918124000190
Desde: 19/02/2020 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 172796/2021.

271

Emitida via Internet em 07/06/2021 16:51:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 68122/2021 **Validade:** 05/12/2021

Razão Social: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA
CNPJ: 16918124000190
Num. Registro: 68070 **Registrada desde :** 12/12/2018
Capital Social: R$ 54.000,00
Endereço: RUA DAS PEROBAS, 126 CRISTO REI
Município/Estado: LARANJEIRAS DO SUL-PR **CEP:** 85304170
Objetivo Social:
2512-8/00 - Fabricação de Esquadrias de Metal; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4330-4/02 - Instalações de Portas e Janelas; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção (telhados, coberturas, chaminés, lareiras); 7112-0/00 - Serviços de Engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa restritas as atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 16918124000190
1 - ANDERSON BITTENCOURT
Carteira: PR-47806/D Data de Expedição: 29/10/2001
Desde: 19/02/2020 Carga Horária: 10:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: CONCORRÊNCIAS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 173383/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/06/2021 10:25:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

274

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 67852/2021 **Validade:** 04/12/2021

Razão Social: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA
CNPJ: 16918124000190
Num. Registro: 68070 **Registrada desde :** 12/12/2018
Capital Social: R$ 54.000,00
Endereço: RUA DAS PEROBAS, 126 CRISTO REI
Município/Estado: LARANJEIRAS DO SUL-PR **CEP:** 85304170
Objetivo Social:
2512-8/00 - Fabricação de Esquadrias de Metal; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4330-4/02 - Instalações de Portas e Janelas; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção (telhados, coberturas, chaminés, lareiras); 7112-0/00 - Serviços de Engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa restritas as atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 16918124000190
1 - ANDERSON BITTENCOURT
Carteira: PR-47806/D Data de Expedição: 29/10/2001
Desde: 19/02/2020 Carga Horária: 10:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 172789/2021, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

275

Emitida via Internet em 07/06/2021 16:50:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os fins de acervo técnico com atestado que a profissional **ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON BITTENCOURT** registro no CREA – PR 47.806/D o qual é responsável técnica pela empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90. Com registro no CREA – PR sob n° **68070** executou em conformidade legal e com nada que desabone a obra descrita a seguir:

OBRA: EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E COBERTURA EM MANTA DE RAINCOAT PARA ABRIGOS DE VEÍCULOS NA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL.

Área: 381,00m^2

Data Início: 03/08/2020 **Data Conclusão:** 28/05/2021

Endereço da Obra: Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro – Laranjeiras do Sul – PR.

ART: n° 1720203949670

Contratante: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, CNPJ n°76.205.970/0001-95 com endereço Expedicionário João Maria, 1020, Centro – Laranjeiras do Sul – PR.

Sendo o que tinha a declarar, encerro o presente.

Laranjeiras do Sul, 31 de maio de 2.021.

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil – CREA-PR: 9.990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os fins de acervo técnico com atestado que a profissional **ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON BITTENCOURT** registro no CREA – PR 47.806/D o qual é responsável técnica pela empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90. Com registro no CREA – PR sob n° **68070** executou em conformidade legal e com nada que desabone a obra descrita a seguir:

OBRA: EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR, LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES.

Área: 11.00 unidades

Data Início: 26/11/2019 **Data Conclusão:** 27/02/2020

Endereço da Obra: Praça Rui Barbosa, 01- Centro – Laranjeiras do Sul – PR.

ART: n° 1720200925281

Contratante: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, CNPJ n°76.205.970/0001-95 com endereço Praça Rui Barbosa, 01- Centro – Laranjeiras do Sul – PR.

Sendo o que tinha a declarar, encerro o presente.

Laranjeiras do Sul, 31 de maio de 2.021.

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil – CREA-PR: 9.990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Vimos ratificar, por meio deste, e mediante Termo de Recebimento Provisório, emitido em 09 de outubro de 2020 pela fiscalização da obra, a conclusão da FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, Estado do Paraná. Executado pela empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.918.124/0001-90, conforme processo Licitatório, Tomada de Preço nº015/2019, que originou e Contrato de nº 135/2019-PMLS.

Segue em Anexo, o Relatório fotográfico da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Laranjeiras do Sul, 07 de janeiro de 2021.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

Carolina G. Guimarães
Carolina Graciolli
Arquiteta e Urbanista
A387070

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br

Laranjeiras do Sul

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ABRIGOS PONTOS DE ÔNIBUS


Leoni Luiz Libretti
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR - 99[illegible]/D

Leoni Luiz Moretti
Engenheiro Civil Senior
CREA PR 7

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR 99900/D



Entrada do erval grande



Linha São José

Leonir [illegible] Melatti
Engenheiro Civil Sênior
CREA [illegible] 9990/D


Paz nascente

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720200925281

285

1. Responsável Técnico

ANDERSON BITTENCOURT

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: **1700773291**
Carteira: **PR-47806/D**
Registro/Visto: **68070**

Empresa Contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**
CNPJ: **76.205.970/0001-95**

PC RUI BARBOSA, 01
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Contrato: 135/2019
Celebrado em: 26/11/2019
Valor: R$ 57.192,30
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

PC RUI BARBOSA, 01
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Data de Início: 26/11/2019 **Previsão de término:** 27/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ: **76.205.970/0001-95**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de estrutura metálica para fins diversos*	11,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A PRESENTE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERE-SE AO SERVIÇO DESCRITO A SEGUIR : EXECUÇÃO COM

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

_____
Profissional

_____
Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ , _____ de _____ de _____
Local data

ANDERSON BITTENCOURT - CPF: 717.684.839-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ: 76.205.970/0001-95

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR 9990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

8. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 233,94 **Registrada em : 27/02/2020** **Valor Pago: R$ 233,94** **Nosso número: 2410101720200925281**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço

1720203949670 286

1. Responsável Técnico

ANDERSON BITTENCOURT

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1700773291**

Carteira: **PR-47806/D**

Empresa Contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

Registro/Visto: **68070**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: **76.205.970/0001-95**

PC RUI BARBOSA, 01

CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Contrato: 071/2020 Celebrado em: 03/08/2020

Valor: R$ 99.724,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 0

CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-410

Data de Início: 03/08/2020 **Previsão de término:** 03/08/2021 **Coordenadas Geográficas:** -25,401512 x -52,413506

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: **76.205.970/0001-95**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de estrutura metálica para fins diversos*	381,00	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E COBERTURA EM MANTA DE RAINCOAT PARA ABRIGOS DE VEÍCULOS

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

_____
Profissional

_____
Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

ANDERSON BITTENCOURT - CPF: 717.684.839-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ: 76.205.970/0001-95

8. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 233,94 **Registrada em: 28/05/2020** **Valor Pago: R$ 233,94** **Nosso número: 2410101720203949670**

Leonilson Meletti
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR 9990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
17540/2012

287

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON BITTENCOURT referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON BITTENCOURT** RNP: **1700773291**
Registro: **PR-47806/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **3069123-0** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/02/2003 Baixada em: 13/01/2006 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO** CNPJ: **01.612.552/0001-13**

Rua: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Contrato: celebrado em 01/02/2002

Valor do contrato: R$ 840.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.456,16 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: QD: 31 LT: 1 Bairro: CENTRO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/02/2002 Conclusão efetiva: 28/05/2004

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **ADMINISTRAÇÃO**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
ÁREA DA EDIFICAÇÃO 1796,16 M2, ÁREA DA QUADRA POLIESPORTIVA660 M2
EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA, SENDO QUE FOI EXECUTADO 92% DA ÁREA TOTAL.

Certidão de Acervo Técnico nº 17540/2012

07/06/2021 16:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 389272/2012.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720200925281

288

1. Responsável Técnico

ANDERSON BITTENCOURT

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1700773291**
Carteira: **PR-47806/D**
Registro: **68070**

Empresa Contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

PC RUI BARBOSA, 01
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Contrato: 135/2019 Celebrado em: 26/11/2019
Valor: R$ 57.192,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

PC RUI BARBOSA, 01
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Data de Início: 26/11/2019 **Previsão de término:** 27/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: **76.205.970/0001-95**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de estrutura metálica para fins diversos*	11,00	UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A PRESENTE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERE-SE AO SERVIÇO DESCRITO A SEGUIR : EXECUÇÃO COM

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Profissional

Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LARANJEIRAS DO SUL , ____ de FEVEREIRO de 2020
Local data

ANDERSON BITTENCOURT - CPF: 717.684.839-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ: 76.205.970/0001-95

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 233,94 **Registrada em : 27/02/2020** **Valor Pago: R$ 233,94** **Nosso número: 2410101720200925281**

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART Nº 20191625497
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

289

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: KEILA MAYANY XAVIER (CPF:101.708.739-35) Nº Carteira: PR-174270/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL.
Empresa contratada: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA Nº Registro: 68070
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CPF/CNPJ: 76.205.970/0001-95
Endereço:PC RUI BARBOSA 01 CENTRO
CEP: 85301420 LARANJEIRAS DO SUL PR Fone:
Local da Obra/Serviço: PC RUI BARBOSA 01 Quadra: Lote:
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL PR CEP: 85301420

Tipo de Contrato	2	EMPREITADA
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo Obra/Serv	**018**	**EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO

Dimensão 72 M2

Dados Compl. 0

Data Início 27/03/2019
Data Conclusão 09/04/2019

Vlr Taxa R$ 150,44

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 6 (SEIS) UNIDADES DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO TEMPERADO, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, INSTALADOS AO LONGO DA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO.

Insp.: 4930
09/04/2019
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

Leoni Luiz Meletti
Secretario Municipal de
Obras e Urbanismo

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Leoni Luiz Meletti
Secretario Municipal de
Obras e Urbanismo

KEILA MAYANY XAVIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PR 174270

16.913.121/0001-90
NERI MIG... ELMAN
& C... ME
R... PERÓBA ...
... REI
85 304 170 ...RANJEIRAS DO SUL PR

290

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

108/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KEILA MAYANY XAVIER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KEILA MAYANY XAVIER** RNP: **1718078064**
Registro: **PR-174270/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20185920512** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: 28/12/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: **76.205.970/0001-95**

Rua: PC RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-420

Contrato: celebrado em 05/12/2018

Valor do contrato: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 12,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R QUINZE DE NOVEMBRO Nº: 2341

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-050

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/12/2018 Conclusão efetiva: 18/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM ABRIGO DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO TEMPERADO, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, INSTALADO NA RUA XV DE NOVEMBRO EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES LARANJEIRAS.

Informações complementares:
O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA PERANTE O CREA-PR OCORREU EM 12/12/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 052966, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108/2019
08/06/2021 15:35

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

108/2019

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 468923/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1524/2004 292

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON BITTENCOURT referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON BITTENCOURT** RNP: **1700773291**
Registro: **PR-47806/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **3069123-0** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/02/2003 Baixada em: 13/01/2006 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO** CNPJ: **01.612.552/0001-13**
Rua: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO
Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000
Contrato: celebrado em 01/02/2002
Valor do contrato: R$ 840.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Dimensão: 2.456,16 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN
Complemento: QD: 31 LT: 1 Bairro: CENTRO
Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 01/02/2002 Conclusão efetiva: 28/05/2004
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **ADMINISTRAÇÃO**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
ÁREA DA EDIFICAÇÃO 1796,16 M2, ÁREA DA QUADRA POLIESPORTIVA660 M2
EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA, SENDO QUE FOI EXECUTADO 92% DA ÁREA TOTAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico 293
1524/2004

Número da ART: **3359331-0** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/06/2004 Baixada em: 15/10/2004 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO CENTRO POLIESPORTIVO MUNIC** CPF:

Rua: R XV DE NOVEMBRO ESQ R GERMANO ESTECH Nº: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Contrato: celebrado em 07/06/2004 Vinculado a ART: 1704780610077

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.344,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R XV DE NOVEMBRO ESQ R GERMANO ESTECH Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/06/2004 Conclusão efetiva: 08/09/2004

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº1704780610077, FACE FALTA
DE ASSINATURA DO CONTRATANTE.
EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA SENDO QUE FOI EXECUTADO 52% DA ÁREA
TOTAL DA OBRA.

Certidão de Acervo Técnico nº 1524/2004

09/06/2021 17:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: .

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

294

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	1579,00	R$ 0,14	R$ 221,06	
2	DEPÓSITO DE MATERIAIS/ESCRITÓRIO/ABRIGOS	M2	20,00	R$ 34,70	R$ 694,00	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	UN	1,00	R$ 171,63	R$ 171,63	
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R$ 264,17	R$ 264,17	
5	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	1363,60	R$ 0,59	R$ 804,52	
6	PLACA DE OBRA	M2	8,00	R$ 59,00	R$ 472,00	R$ 2.627,38
2.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO COM SAPATAS					
1	MOVIMENTO DE TERRA NECESSÁRIO (CORTE/ATERRO) PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA CONFORME COTAS DEFINIDAS EM PROJETO	M3	12,00	R$ 7,00	R$ 84,00	
2	ESCAVAÇÕES MANUAIS EM TERRA	M3	100,20	R$ 6,00	R$ 601,20	
3	REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO MANUAL	M3	75,50	R$ 3,00	R$ 226,50	
4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	M3	23,01	R$ 168,00	R$ 3.865,68	
5	AÇO CA 50	KG	476,00	R$ 2,30	R$ 1.094,80	
6	AÇO CA 60	KG	229,00	R$ 2,50	R$ 572,50	
7	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM C/ ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	141,81	R$ 12,00	R$ 1.701,72	
8	CONCRETO MAGRO SOB OS BLOCOS	M3	3,32	R$ 210,00	R$ 697,20	R$ 8.843,60
3.0	SUPERESTRUTURA - PILARES E COBERTURA					
1	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCOS, COM PERFIS DE FERRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFÍCO, COM TRATAMENTO ANTIFERUGINOSO (15.870KG)	M2	1260,00	R$ 23,00	R$ 28.980,00	
2	PINTURA DA ESTRUTURA METALICA A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR	M2	1695,96	R$ 2,50	R$ 4.239,90	
3	COBERTURA EM TELHAS DE AÇO GALVANIZADO ONDULADAS H=17 MM, E=43 MM, E TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO ONDULADA	M2	1695,96	R$ 12,50	R$ 21.199,50	R$ 54.419,40
4.0	REVESTIMENTO DE PILARES DE CONC. DA COBERTURA					
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	40,00	R$ 1,60	R$ 64,00	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG CIM/M3	M2	40,00	R$ 4,20	R$ 168,00	
3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2	40,00	R$ 1,50	R$ 60,00	
4	PINTURA COM TINTA 100% ACRILICA - POLIESPORTIVA	M2	35,00	R$ 2,00	R$ 70,00	R$ 362,00
5.0	PORTICO - OPÇÃO: PÓRTICO DE ALVENARIA FRONTAL C/ FUNDAÇÃO EM SAPATAS					
5.0-A	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
1	ESCAVAÇÕES MANUAIS EM TERRA	M3	9,27	R$ 6,00	R$ 55,62	
2	REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO MANUAL	M3	7,72	R$ 3,00	R$ 23,16	
3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	M3	6,73	R$ 268,00	R$ 1.803,64	
4	AÇO CA 50	KG	368,00	R$ 2,30	R$ 846,40	
5	AÇO CA 60	KG	84,00	R$ 2,50	R$ 210,00	
6	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM C/ ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	63,04	R$ 12,00	R$ 756,48	
7	CONCRETO MAGRO SOB AS SAPATAS	M3	0,40	R$ 218,00	R$ 87,20	
5.0-B	IMPERMEABILIZAÇÃO					
1	PINTURA DAS SUPERFICIES DE BALDRAMES COM 02 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	3,01	R$ 1,60	R$ 4,82	
2	PAPELÃO ALCATROADO, SOBRE A 3ª FIADA DA ALVENARIA, EM TODA A SUA EXTENSÃO	M	10,05	R$ 1,60	R$ 16,08	
5.0-C	ALVENARIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, PRIMEIRA QUALIDADE - 1 VEZ, E=30 CM ACABADA, ASSENTE COM ARGAMASSA MISTA 1:4:12, SENDO AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ADICIONANDO SIKA OU SIMILAR	M2	26,05	R$ 9,50	R$ 247,48	
5.0-D	REVESTIMENTO DE PAREDES					
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIEMNTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	93,52	R$ 1,60	R$ 149,63	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3	M2	93,52	R$ 4,20	R$ 392,78	
3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2	93,52	R$ 1,50	R$ 140,28	
5.0-E	ESQUADRIAS DE FERRO					
1	PÓRTICO EM TUBO GALVANIZADO 4", E=4,25 MM, DIÂMETRO EXTERNO=10 CM, INCLUSIVE CHAPA GALVANIZADA DIÂMETRO =200 CM, E=1,5MM E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO , CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES (250,50 KG)	UD	1,00	R$ 351,00	R$ 351,00	
2	GF 1: PORTÃO COMPLETO (C/ FERRAGENS) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂM=2", COM TELA ARAMADA CORRUGADA DE 1", ARAME 12, CONFORME DETALHES DO MÓDULO DO PÓRTICO, DIM (3,50X2,20)M.	UD	1,00	R$ 122,00	R$ 122,00	
3	GF 2: GRADE FIXA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM=2" , COM TELA ARAMADA CORRUGADA DE 1", ARAME 12, CONFORME DETALHES DO MÓDULO DO PÓRTICO. DIM(1,30X2,20)M	UD	2,00	R$ 94,00	R$ 188,00	
5.0-F	PINTURA					
1	PINTURA DAS PAREDES DO PÓRTICO A LATÉX A BASE DE PVA COM PREVIO PREPARO DA SUPERFICIE COM SELADOR	M2	93,52	R$ 1,80	R$ 168,34	
2	PINTUR A DA ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO A ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR VERMELHO	M2	13,30	R$ 2,20	R$ 29,26	
3	PINTURA DA CHAPA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO PÓRTICO A ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR VERDE	M2	6,28	R$ 2,20	R$ 13,82	
4	PINTURA DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PÓRTICO CONFORME DETALHES DO MÓDULO DO PÓRTICO	UD	1,00	R$ 40,00	R$ 40,00	
5	PINTURA DO PORTÃO GF1 A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR	M2	15,40	R$ 2,20	R$ 33,88	
6	PINTURA DA GRADE GF2 A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR	M2	11,44	R$ 2,20	R$ 25,17	
7	PINTURA DE PILAR EM TUBO DE PVC DIAM=20 CM, COM TINTA 100% ACRÍLICA, COR VERDE PETRÓLEO	M2	5,69	R$ 2,20	R$ 12,52	
5.0-G	DIVERSOS	M	5,00	R$ 1,80	R$ 9,00	
1	TUBO EM PVC DIAM=200 MM, TIPO ESGOTO, CLASSE A					
2	CONCRETO SIMPLES, 15 MPA, PARA ENCHIMENTO DE TUBO EM PVC	M3	0,16	R$ 268,00	R$ 42,88	R$ 5.769,44
6.0	FECHAMENTO FRONTAL - OPÇÃO: COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO SOBRE PÓRTICO DE ALVENARIA					
1	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE FERRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	M2	214,80	R$ 24,00	R$ 5.155,20	
2	FECHAMENTO EM TEHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA H=17 MM, E=0,43 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	202,00	R$ 14,50	R$ 2.929,00	
3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, CORTE 87 CM	M	25,00	R$ 12,00	R$ 300,00	
4	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR	M2	214,80	R$ 2,50	R$ 537,00	
5	PINTURA DO RUFO EM SUPERGALVITE COM CORANTE GRAFITE CLARO	M	25,00	R$ 2,50	R$ 62,50	R$ 8.983,70
7.0	FECHAMENTO FUNDOS - OPÇÃO: COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO SOBRE ALVENARIA (BANHEIRO/VESTIÁRIO EXTERNO)					
1	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE FERRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (1.714 KG)	M2	255,00	R$ 24,00	R$ 6.120,00	
2	FECHAMENTO EM TEHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA H=17 MM, E=0,43 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	126,20	R$ 14,50	R$ 1.829,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

296

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 CORTE 60 CM	M	28,00	R$ 12,00	R$ 336,00	
4	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR	M2	255,00	R$ 2,50	R$ 637,50	
5	PINTURA DO RUFO EM SUPERGALVITE COM CORANTE GRAFITE CLARO	M	28,00	R$ 2,50	R$ 70,00	R$ 8.993,40
8.0	FECHAMENTO LATERAL COM ALAMBRADO (DUAS FACES)					
1	ALAMBRADO EM ESTRUTURA DE FERRO, TUBO 2" E TELA DE ALAMBRADO 1 1/4", FIO 14, EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES	M2	206,24	R$ 18,90	R$ 3.897,94	
2	PINTURA DOS TUBOS DE FERRO 2" DO ALAMBRADO A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR COM PREVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	M2	206,24	R$ 3,22	R$ 664,09	R$ 4.562,03
9.0	VESTIÁRIO EXTERNO - FUNDAÇÃO COM SAPATA CORRIDA					
9.0-A	INFRAESTRUTURA					
1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA	M3	24,50	R$ 6,00	R$ 147,00	
2	REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO MANUAL	M3	18,00	R$ 3,00	R$ 54,00	
3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,94	R$ 268,00	R$ 1.323,92	
4	AÇO CA 50	KG	577,00	R$ 2,30	R$ 1.327,10	
5	AÇO CA 60	KG	97,00	R$ 2,50	R$ 242,50	
6	FORMAS PARA FUNDAÇÃO (REAPROVEITAMENTO 3X)	M2	61,64	R$ 12,00	R$ 739,68	
9.0-B	SUPERESTRUTURA					
1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,00	R$ 268,00	R$ 1.072,00	
2	AÇO CA 50	KG	375,00	R$ 2,30	R$ 862,50	
3	AÇO CA 60	KG	72,00	R$ 2,50	R$ 180,00	
4	FORMAS PARA FUNDAÇÃO (REAPROVEITAMENTO 3X)	M2	83,25	R$ 12,00	R$ 999,00	
5	LAJE PRÉ-FABRICADA, H=12 CM (PARA PISO), INCLUSIVE CAPEAMENTO=3CM E ESCORAMENTO	M2	82,45	R$ 21,00	R$ 1.731,45	
9.0-C	ALVENARIA					
1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, PRIMEIRA QUALIDADE - 1 VEZ, E=30 CM ACABADA, ASSENTE COM ARGAMASSA MISTA 1:4:12, SENDO AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ADICIONANDO SIKA OU SIMILAR	M2	299,00	R$ 9,50	R$ 2.840,50	
9.0-D	COBERTURA					
1	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCOS, COM PERFIS DE FERRO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	M2	100,80	R$ 24,00	R$ 2.419,20	
2	COBERTURA E BEIRAL EM TELHAS DE AÇO GALVANIZADA, ONDULADA H=17 MM, ESPESSURA=0,43MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO	M2	145,65	R$ 14,50	R$ 2.111,93	
3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, COM PINTURA EM SUPERGALVITE COM CORANTE GRAFITE CLARO, CORTE MÉDIO 40 CM	M	36,70	R$ 10,00	R$ 367,00	
9.0-E	REVESTIMENTO DE PAREDES					
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIEMNTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	553,00	R$ 1,60	R$ 884,80	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3, PAREDES INTERNAS	M2	287,00	R$ 4,20	R$ 1.205,40	
3	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3, PAREDES EXTERNAS	M2	325,00	R$ 4,20	R$ 1.365,00	
4	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, PAREDES INTERNAS	M2	68,00	R$ 1,50	R$ 102,00	
5	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, PAREDES EXTERNAS	M2	325,00	R$ 1,50	R$ 487,50	
6	AZULEJO ACETINADO, LINHA EXTRA, DIM (20X20)CM, COR GELO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO, COM REJUNTE DE 4MM NO MÁXIMO, COR GRAFITE ESCURO.	M2	219,00	R$ 18,50	R$ 4.051,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

297

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
9.0-F	REVESTIMENTO DE TETOS					
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIEMNTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	71,00	R$ 1,60	R$ 113,60	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3	M2	71,00	R$ 4,20	R$ 298,20	
3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2	71,00	R$ 1,50	R$ 106,50	
9.0-G	REVESTIMENTO DE PISOS					
1	LASTRO DE BRITA APILOADA MANUALMENTE E=3 CM	M2	87,80	R$ 1,50	R$ 131,70	
2	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:3:6 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=6CM	M2	87,80	R$ 6,00	R$ 526,80	
3	REGULARIZAÇÃO DE LASTRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=2CM, ACABAMENTO DESEMPENADO	M2	67,60	R$ 3,50	R$ 236,60	
4	P1: PISO EM GRANITINA, ESP=2 CM, EXECUTADO COM CIMENTO COMUM, GRANILHA Nº 2, NA PROPORÇÃO DE 75% DE GRANILHA BRANCA E 25% DE GRANILHA PRETA, COM MÓDULOS DE NO MÁXIMO (2X2)M, ISOLADOS ATRAVES DE JUNTAS PLÁSTICAS 3/4" X 1/8, COM SUPERFICIE POLIDA COM MÁQUINA	M2	67,60	R$ 19,00	R$ 1.284,40	
5	P2: REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM, DESEMPENADO, COM MODULAÇÃO (2,5X2,5)M E JUNTAS DE PVC, SEM QUEIMA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PARA CALÇADAS	M2	20,20	R$ 6,00	R$ 121,20	
9.0-H	RODAPÉS-SOLEIRAS-CANALETAS					
1	RODAPÉS EM GRANITINA P/ P1 - ALTURA=7CM, E=20MM, MESMAS PROPORÇÕES DO PISO, ACABAMENTO POLIDO COM MÁQUINA, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) DEMÃOS DE HIDRONORTH OU SIMILAR	M	109,00	R$ 2,70	R$ 294,30	
2	RODAPÉS EM CIMENTO DESEMPENADO, ESP=3CM, ALTURA=7 CM, NAS CALÇADAS EXTERNAS	M	57,20	R$ 1,90	R$ 108,68	
3	SOLEIRAS EM GRANITINA PRÉ-MOLDADA L=15 CM, E=2 CM, MESMAS PROPORÇÕES E ACABAMENTO DO PISO TRAÇO 1:3, E=2CM, ACABAMENTO DESEMPENADO	M	1,40	R$ 3,60	R$ 5,04	
4	CANALETA EM CONCRETO, MOLDADA IN-LOCO, LARGURA INTERNA=15CM, ALTURA VARIÁVEL, CONFORME DETALHES EM PROJETO	M	27,70	R$ 12,00	R$ 332,40	
9.0-I	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
1	PORTA, ESP. 35 MM, NÚCLEO TIPO COLMÉIA, CHAPEADAS NAS DUAS FACES COM LÂMINA DE IMBUIA, APÓS RASPAGEM, COM CAIXILHOS DE MADEIRA MAÇICA DE CANELA/IMBUIA, DIM(1,7X7) CM, BOLEADOS E DOBRADIÇAS CONFORME ESPECIFICADOS EM PROJETO					
	M1 - DIM (0,80X2,10)M	UD	2,00	R$ 65,00	R$ 130,00	
	M2 - DIM (0,70X2,10)M	UD	4,00	R$ 60,00	R$ 240,00	
	M3 - DIM (0,60X1,80)M	UD	6,00	R$ 55,00	R$ 330,00	
2	PORTA EXTERNA EM MADEIRA MAÇICA, TIPO MEXICANA (05 FAIXAS VERTICAIS), COM CAIXILHOS E VISTAS EM MADEIRA MAÇICA DE CANELA/IMBUIA, E DOBRADIÇAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, SENDO:					
	M2A - DIM (0,70X2,10)M	UD	2,00	R$ 60,00	R$ 120,00	
9.0-J	ESQUADRIAS DE METÁLICAS					
1	JANELA EM FERRO PERFILADO TUBUALAR QUADRADO (2,5 CM X 2,5 CM) E TIPO CANTONEIRA, CONFORME PROJETO COM 01 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	7,00	R$ 65,00	R$ 455,00	
2	PORTAS EM FERRO PERFILADO COM CHAPA DOBRADA, COM ABAS ESP.=1,5MM, FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA Nº 16 E CHAPA PERFURADA DIÂM 1/2", ACABAMENTO COM BAGUETE DE FERRO (1X1)CM, COM 01 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO	M2	1,05	R$ 65,00	R$ 68,25	
9.0-K	FERRAGENS					
1	TARGETA LIVRE/OCUPADO, PARA M3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CJ	6,00	R$ 8,00	R$ 48,00	
2	FECHADURA EXTERNA PARA M1, M2 E M2A, COM CILINDRO CENTRAL DE LATÃO CROMADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CJ	8,00	R$ 12,00	R$ 96,00	
3	CADEADO MÉDIO	CJ	1,00	R$ 11,00	R$ 11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

298

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
9.0-L	IMPERMEABILIZAÇÃO					
1	PINTURA DAS SUPERFICIES DE BALDRAMES COM 02 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	15,30	R$ 3,00	R$ 45,90	
2	PAPELÃO ALCATROADO, SOBRE A 3ª FIADA DA ALVENARIA, EM TODA A SUA EXTENSÃO	M	103,20	R$ 3,00	R$ 309,60	
9.0-M	VIDRAÇARIAS					
1	VIDRO CANELADO/PONTILHADO, E=4MM	M2	7,00	R$ 17,00	R$ 119,00	
9.0-N	PINTURAS					
1	PAREDES EXTERNAS - COM TINTA LATÉX A BASE DE PVA, 1º LINHA, DUAS DEMÃOS, APÓS PRÉVIO PREPARO DA SUPERFICIE COM SELADOR ACRÍLICO E LIXAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	325,00	R$ 1,80	R$ 585,00	
2	PAREDES INTERNAS - COM TINTA LATÉX A BASE DE PVA, 1º LINHA, DUAS DEMÃOS, APÓS PRÉVIO PREPARO DA SUPERFICIE COM SELADOR ACRÍLICO E LIXAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	68,00	R$ 1,80	R$ 122,40	
3	TETO EM LAJE - PINTURA EM TINTA LATÉX A BASE DE PVA, 1º LINHA, DUAS DEMÃOS, APÓS PREVIO PREPARO DA SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DE SELADOR E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS	M2	71,00	R$ 1,80	R$ 127,80	
4	ESQUADRIAS DE FERRO - ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO, 1º LINHA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	M2	18,50	R$ 2,20	R$ 40,70	
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA - 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APÓS PRÉVIO PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	50,40	R$ 2,20	R$ 110,88	
6	COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 1ª LINHA, COR GRAFITE CLARO	M2	100,80	R$ 2,20	R$ 221,76	
9.0-O	DIVERSOS COMPLEMENTARES	M	79,00	R$ 3,00	R$ 237,00	
1	CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO					
2	COMUNICAÇÃO VISUALPARA AS PORTAS DE MADEIRA EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, ESPESSURA 1 MM, NA COR PETRÓLEO PP-224 DA PERSTOP OU SIMILAR DA FÓRMICA, DIM (15X45)CM, FIXADAS A 1,60 DO PISO, COM 02 PARAFUSOS CROMADOS, TEXTO DA HELVÉTICA MÉDIUM, EM PELÍCULA	UD	8,00	R$ 20,00	R$ 160,00	
3	BANCOS EM MADEIRA DE LEI, ISENTA DE DEFEITOS, SEPILHADA, LIXADA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ BRILHANTE, 03(TRES) DEMÃOES NO MÍNIMO, DIM (0,40X1,20) CM	UD	6,00	R$ 80,00	R$ 480,00	
4	PAPELEIRA COM ROLETE DE LOUÇA, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	6,00	R$ 7,30	R$ 43,80	
5	CABIDE DE LOUÇA, COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	6,00	R$ 3,20	R$ 19,20	
6	PORTA-TOALHA DE PAPEL, TIPO AMERICANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	5,00	R$ 20,00	R$ 100,00	
7	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	8,00	R$ 8,00	R$ 64,00	
8	ESPELHOS DE CRISTAL, E=6MM, DIM (50X70) CM, COM BORDAS POLIDA, FIXADOS COM PARAFUSOS DE CABEÇA CROMADA TIPO BOTÃO	UD	8,00	R$ 25,00	R$ 200,00	R$ 32.558,69
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÓDULO COBERTURA					
A	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA**					
1	CAIXA DE PASSAGEM (30X30X50)CM CONFECCIONADA EM ALVENARIA.	UN	11,00	R$ 35,00	R$ 385,00	
2	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE (40X40)CM.	UN	11,00	R$ 90,00	R$ 990,00	
3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA 14, DE EMBUTIR, COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATÉ 26 ESPAÇOS.	UN	1,00	R$ 109,50	R$ 109,50	
4	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A(GERAL).	UN	1,00	R$ 62,59	R$ 62,59	
5	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,00	R$ 42,67	R$ 42,67	
6	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	4,00	R$ 42,81	R$ 171,24	
7	DISJUNTOR TRIPOLAR 15A	UN	1,00	R$ 42,81	R$ 42,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR. 299

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
8	DISJUNTOR BIPOLAR 15A	UN	1,00	R$ 38,89	R$ 38,89	
9	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00	R$ 6,78	R$ 6,78	
10	KANALEX - KL 2	UN	125,00	R$ 6,15	R$ 768,75	
11	TERMINAL PARA KANALEX - KL 2	UN	18,00	R$ 5,85	R$ 105,30	
12	CONE PARA KANALEX - KL 2	UN	2,00	R$ 4,20	R$ 8,40	
13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO:					
	1.1/2	m	3,00	R$ 13,50	R$ 40,50	
	1	m	51,00	R$ 7,44	R$ 379,44	
	3/4	m	72,00	R$ 4,93	R$ 354,96	
14	CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS:					
	1.1/2	UN	1,00	R$ 2,98	R$ 2,98	
	1	UN	8,00	R$ 1,71	R$ 13,68	
15	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO:					
	1.1/2	UN	3,00	R$ 1,78	R$ 5,34	
	1	UN	33,00	R$ 0,90	R$ 29,70	
	3/4	UN	24,00	R$ 0,66	R$ 15,84	
16	BUCHA E ARRUELA METÁLICA:					
	1.1/2	PAR	2,00	R$ 1,38	R$ 2,76	
	1	PAR	4,00	R$ 0,87	R$ 3,48	
	3/4	PAR	6,00	R$ 0,49	R$ 2,94	
17	FIO DE COBRE ISOLAMENTOP 750 V: 4MM2	m	840,00	R$ 0,72	R$ 604,80	
18	CRUZETA EM AÇO CARBONO 1/4X3X3X300CM	UN	4,00	R$ 169,50	R$ 678,00	
19	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA CRUZETA CONFORME DETALHE DA PRANCHA 7.L0	UN	4,00	R$ 5,00	R$ 20,00	
20	CONDULETE:					
	TIPO "T" 100	UN	4,00	R$ 7,05	R$ 28,20	
	TIPO "T" 034	UN	8,00	R$ 5,10	R$ 40,80	
	TIPO "TR" 034	UN	4,00	R$ 5,10	R$ 20,40	
	TIPO "LL" 034	UN	4,00	R$ 5,10	R$ 20,40	
21	BUCHA DE REDUÇÃO 1 PARA 3/4	UN	8,00	R$ 5,10	R$ 40,80	
22	REFLETOR HLKP 400 (PHILIPS) COM COMPONENTES: REATOR COM IGNITOR INTEGRADO RVS400A26-OC-IG, LÂMPADASON/T 400W	UN	16,00	R$ 222,00	R$ 3.552,00	
23	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA:					
	1.1/2" X 1/2"	UN	40,00	R$ 2,65	R$ 106,00	
	1.1/2" X 1/4"	UN	16,00	R$ 2,65	R$ 42,40	
24	PORCA SEXTAVADA:					
	1.1/2" X 1/2"	UN	40,00	R$ 1,23	R$ 49,20	
	1.1/2" X 1/4"	UN	16,00	R$ 0,75	R$ 12,00	
25	ARRUELA LISA:					
	1/2"	UN	80,00	R$ 0,75	R$ 60,00	
	1/4"	UN	32,00	R$ 0,37	R$ 11,84	
26	ARRUELA DE PRESSÃO:					
	1/2"	UN	40,00	R$ 0,82	R$ 32,80	
	1/4"	UN	16,00	R$ 0,45	R$ 7,20	
27	FIO DE TELEFONE:					
	2FI 60R	M	10,00	R$ 0,30	R$ 3,00	
	FI 60R	M	20,00	R$ 0,19	R$ 3,80	
28	CAIXA RET 4X4	UN	1,00	R$ 0,45	R$ 0,45	
29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3CM, COM CONECTOR	UN	1,00	R$ 11,55	R$ 11,55	
30	CABO NÚ DE COBRE, 16 MM2	M	2,00	R$ 2,55	R$ 5,10	
32	MURETA:					
32.1	CONCRETO SIMPLES, 15 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,14	R$ 268,00	R$ 37,52	
32.2	ALVENARIA COM TIJOLOS DE 6 FUROS, E=25CM ACABADA	M2	2,25	R$ 6,50	R$ 14,63	
32.3	CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	5,25	R$ 1,60	R$ 8,40	
32.4	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG CIM/M3	M2	5,25	R$ 4,20	R$ 22,05	
32.5	REBOCO COM ARMASSA DE CAL HIDRATADA	m2	5,25	R$ 1,50	R$ 7,88	
32.6	PINTURA EM TINTA LATEX A BASE DE PVA	M2	5,25	R$ 2,20	R$ 11,55	
33	IMPLANTAÇÃO	UD	1,00	R$ 420,00	R$ 420,00	
33.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, 70A, PADRÃO COPEL					
33.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO: (RAMAL DE ALIMENTAÇÃO)	M	12,00	R$ 13,50	R$ 162,00	
	1.1/2	UN	4,00	R$ 1,78	R$ 7,12	
33.3	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO 1.1/2	UN	2,00	R$ 15,00	R$ 30,00	
33.4	CAIXA DE PASSAGEM (30 X 30 X 50) CM, EM ALVENARIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

- 300

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
33.5	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE (40X40) CM	UN	1,00	R$ 90,00	R$ 90,00	
					R$ -	
33.6	CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO 750 V:					
	25 MM2	M	30,00	R$ 4,36	R$ 130,80	
	16 MM2	M	20,00	R$ 2,86	R$ 57,20	
B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO EXTERNO					
1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA 14, DE EMBUTIR, COM TRATAMENTOP CONTRA CORROSÃO, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATÉ 16 ESPAÇOS.	UN	1,00	R$ 94,50	R$ 94,50	
2	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (GERAL)	UN	1,00	R$ 46,67	R$ 46,67	
3	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	4,00	R$ 41,25	R$ 165,00	
4	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2,00	R$ 6,61	R$ 13,22	
5	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4X4	UN	12,00	R$ 0,90	R$ 10,80	
6	CAIXA PLÁSTICA ESTAMPADA 4X2	UN	24,00	R$ 0,48	R$ 11,52	
7	CAIXA PLÁSTICA ESTAMPADA 3X3	UN	4,00	R$ 1,11	R$ 4,44	
8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO:					
	1.1/4""	M	45,00	R$ 10,45	R$ 470,25	
	3/4	M	60,00	R$ 4,95	R$ 297,00	
	1/2	M	75,00	R$ 3,33	R$ 249,75	
9	CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS:					
	1.1/4	UN	2,00	R$ 2,55	R$ 5,10	
10	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO:					
	1.1/4	UN	19,00	R$ 1,42	R$ 26,98	
	3/4	UN	20,00	R$ 0,66	R$ 13,20	
	1/2	UN	25,00	R$ 0,43	R$ 10,75	
11	BUCHA E ARRUELA METÁLICA:					
	1.1/4	PAR	2,00	R$ 1,20	R$ 2,40	
	3/4	PAR	15,00	R$ 0,49	R$ 7,35	
	1/2	PAR	55,00	R$ 0,45	R$ 24,75	
12	FIO DE COBRE ISOLAMENTO 750 V:					
	10 MM2	M	250,00	R$ 1,47	R$ 367,50	
	4 MM2	M	105,00	R$ 0,72	R$ 75,60	
	2,5 MM2	M	210,00	R$ 0,46	R$ 96,60	
	1,5 MM2	M	70,00	R$ 0,30	R$ 21,00	
13	CONJUNTO DE INTERRUPTOR E ESPELHO 4 X 2 REF. PIAL:					
	1 TECLA SIMPLES	UN	6,00	R$ 3,64	R$ 21,84	
	1 TECLA SIMPLES	UN	2,00	R$ 3,64	R$ 7,28	
	1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA UNIVERSAL	UN	2,00	R$ 6,30	R$ 12,60	
	1 TECLA PARALELA + TOMADA UNIVERSAL	UN	2,00	R$ 7,80	R$ 15,60	
14	TOMADA UNIVERSAL 2P COM ESPELHO 4X2 REF. PIAL	UN	6,00	R$ 3,64	R$ 21,84	
15	ESPELHO 4X2 COM FURO CENTRAL REF. PIAL	UN	4,00	R$ 1,00	R$ 4,00	
16	ARANDELA DECORATIVA MODELO A DETERMINAR	UN	2,00	R$ 33,00	R$ 66,00	
17	LUMINÁRIA TIPO CALIFÓRNIA DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, COMPLETA, COM REATOR DUPLO PARTIDA RTL240A16PR DA PHILIPS	UN	9,00	R$ 64,50	R$ 580,50	
18	LUMINÁRIA TIPO CALIFÓRNIA DE 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W , COM REATOR PARTIDA RÁPIDA RTL20B16PR DA PHILIPS	UN	3,00	R$ 28,50	R$ 85,50	
B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS EXT.					
1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
	3/4	M	2,40	R$ 4,95	R$ 11,88	
2	CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS:					
	3/4	UN	2,00	R$ 1,17	R$ 2,34	
3	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO					
	3/4	UN	12,00	R$ 0,66	R$ 7,92	
4	BUCHA E ARRUELA METÁLICA:					
	3/4	PAR	4,00	R$ 0,49	R$ 1,96	
5	FIO DE COBRE ISOLAMENTO 750 V: 2,5 MM2	M	330,00	R$ 0,46	R$ 151,80	
6	REFLETOR HLF 400 (PHILIPS) COM COMPONENTES: REATOR COM IGNITOR INTEGRADO RVS400A26-OC-IG, LÂMPADA SON/T400W	UN	2,00	R$ 222,00	R$ 444,00	R$ 13.382,88
11.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS					
	EXTINTORES MANUAIS: (COM AS RESPECTIVAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO)					
1	PÓ QUÍMICO SECO - PQ - 4 KG	UN	2,00	R$ 112,00	R$ 224,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2	GÁS CARBÔNICO - CO2 - 6 KG	UN	1,00	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 792,00
3	ÁGUA PRESSURIZADA - AP - 10 LITROS	UN	2,00	R$ 169,00	R$ 338,00	
12.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					
A	**DRENAGEM - QUADRA C/ VEST. EXTERNO**					
A.1	**ÁGUAS PLUVIAIS**					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE) - 75 MM	M	16,00	R$ 5,10	R$ 81,60	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	16,00	R$ 3,00	R$ 48,00	
	JOELHO EXCÊNTRICA - 100 X 75 MM	PÇ	16,00	R$ 3,20	R$ 51,20	
1.3	MANILHA DE BARRO TIPO DRENO OU MANILHA DE CONCRETO TIPO DRENO:					
	100 MM	M	55,00	R$ 3,87	R$ 212,85	
	150 MM	M	76,00	R$ 24,00	R$ 1.824,00	
1.4	CONEXÕES DE BARRO:					
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 150 X 100 MM	PÇ	2,00	R$ 3,24	R$ 6,48	
1.5	MANILHA DE BARRO GLASURADA OU MANILHA DE CONCRETO SIMPLES:					
	200 MM	M	5,00	R$ 30,00	R$ 150,00	
1.6	DIVERSOS.					
	GRELHA E PORTA-GRELHA DE PVC 100 MM	PÇ	16,00	R$ 2,85	R$ 45,60	
1.7	CAIXAS:					
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA 1/2 VEZ, MEDINDO INTERNAMENTE (60X60) CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO.	UN	2,00	R$ 42,00	R$ 84,00	
B	**MÓDULO - VESTIÁRIOS ISF/ISM**					
B.1	**ESGOTO SANITÁRIO**					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	6,00	R$ 2,14	R$ 12,84	
	50 MM	M	2,00	R$ 4,05	R$ 8,10	
	75 MM	M	15,00	R$ 5,10	R$ 76,50	
	100 MM	M	15,00	R$ 5,89	R$ 88,35	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE)					
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	1,00	R$ 3,49	R$ 3,49	
	JOELHO 45º - 100 MM	PÇ	3,00	R$ 3,99	R$ 11,97	
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	12,00	R$ 0,81	R$ 9,72	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	2,00	R$ 1,23	R$ 2,46	
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	6,00	R$ 3,00	R$ 18,00	
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	4,00	R$ 3,87	R$ 15,48	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 x 75 MM	PÇ	2,00	R$ 8,40	R$ 16,80	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 100 x 75 MM	PÇ	1,00	R$ 10,18	R$ 10,18	
	REDUÇÃO - 100 X 75 MM	PÇ	1,00	R$ 3,75	R$ 3,75	
1.3	DIVERSOS:					
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	3,00	R$ 0,94	R$ 2,82	
1.3.2	CAIXA SINFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:					
	150 X 185 X 75 MM	PÇ	2,00	R$ 11,05	R$ 22,10	
1.3.3	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1"X2"	PÇ	1,00	R$ 3,45	R$ 3,45	
B.2	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 (FORTILIT OU TIGRE)					
	25 MM	M	15,00	R$ 1,59	R$ 23,85	
	32 MM	M	3,00	R$ 3,76	R$ 11,28	
	50 MM	M	12,00	R$ 5,79	R$ 69,48	
	60 MM	M	12,00	R$ 10,39	R$ 124,68	
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OI TIGRE):					
2.2.1	COTOVELO 45º - 60 MM	PÇ	4,00	R$ 11,62	R$ 46,48	
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	8,00	R$ 0,36	R$ 2,88	
	COTOVELO 90º - 32 MM	PÇ	6,00	R$ 0,96	R$ 5,76	
	COTOVELO 90º - 50 MM	PÇ	15,00	R$ 2,64	R$ 39,60	
2.2.2	COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	5,00	R$ 3,03	R$ 15,15	
		PÇ	2,00	R$ 4,09	R$ 8,18	
2.2.3	TÊ 90º - 50 MM	PÇ	6,00	R$ 14,73	R$ 88,38	
	TÊ 90º - 60 MM	PÇ	3,00	R$ 0,37	R$ 1,11	
2.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 MM	PÇ	3,00	R$ 2,71	R$ 8,13	
	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 32 MM					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

302

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2	GÁS CARBÔNICO - CO2 - 6 KG	UN	1,00	R$ 230,00	R$ 230,00	
3	ÁGUA PRESSURIZADA - AP - 10 LITROS	UN	2,00	R$ 169,00	R$ 338,00	R$ 792,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
A	DRENAGEM - QUADRA C/ VEST. EXTERNO					
A.1	ÁGUAS PLUVIAIS					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE) - 75 MM	M	16,00	R$ 5,10	R$ 81,60	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	16,00	R$ 3,00	R$ 48,00	
	JOELHO EXCÊNTRICA - 100 X 75 MM	PÇ	16,00	R$ 3,20	R$ 51,20	
1.3	MANILHA DE BARRO TIPO DRENO OU MANILHA DE CONCRETO TIPO DRENO:					
	100 MM	M	55,00	R$ 3,87	R$ 212,85	
	150 MM	M	76,00	R$ 24,00	R$ 1.824,00	
1.4	CONEXÕES DE BARRO:					
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 150 X 100 MM	PÇ	2,00	R$ 3,24	R$ 6,48	
1.5	MANILHA DE BARRO GLASURADA OU MANILHA DE CONCRETO SIMPLES:					
	200 MM	M	5,00	R$ 30,00	R$ 150,00	
1.6	DIVERSOS:					
	GRELHA E PORTA-GRELHA DE PVC 100 MM	PÇ	16,00	R$ 2,85	R$ 45,60	
1.7	CAIXAS:					
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA 1/2 VEZ, MEDINDO INTERNAMENTE (60X60) CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO.	UN	2,00	R$ 42,00	R$ 84,00	
B	MÓDULO - VESTIÁRIOS ISF/ISM					
B.1	ESGOTO SANITÁRIO					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	6,00	R$ 2,14	R$ 12,84	
	50 MM	M	2,00	R$ 4,05	R$ 8,10	
	75 MM	M	15,00	R$ 5,10	R$ 76,50	
	100 MM	M	15,00	R$ 5,89	R$ 88,35	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE)					
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	1,00	R$ 3,49	R$ 3,49	
	JOELHO 45º - 100 MM	PÇ	3,00	R$ 3,99	R$ 11,97	
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	12,00	R$ 0,81	R$ 9,72	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	2,00	R$ 1,23	R$ 2,46	
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	6,00	R$ 3,00	R$ 18,00	
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	4,00	R$ 3,87	R$ 15,48	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 x 75 MM	PÇ	2,00	R$ 8,40	R$ 16,80	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 100 x 75 MM	PÇ	1,00	R$ 10,18	R$ 10,18	
	REDUÇÃO - 100 X 75 MM	PÇ	1,00	R$ 3,75	R$ 3,75	
1.3	DIVERSOS:					
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	3,00	R$ 0,94	R$ 2,82	
1.3.2	CAIXA SINFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA: 150 X 185 X 75 MM	PÇ	2,00	R$ 11,05	R$ 22,10	
1.3.3	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1"X2"	PÇ	1,00	R$ 3,45	R$ 3,45	
B.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 (FORTILIT OU TIGRE)					
	25 MM	M	15,00	R$ 1,59	R$ 23,85	
	32 MM	M	3,00	R$ 3,76	R$ 11,28	
	50 MM	M	12,00	R$ 5,79	R$ 69,48	
	60 MM	M	12,00	R$ 10,39	R$ 124,68	
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OI TIGRE):					
2.2.1	COTOVELO 45º - 60 MM	PÇ	4,00	R$ 11,62	R$ 46,48	
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	8,00	R$ 0,36	R$ 2,88	
	COTOVELO 90º - 32 MM	PÇ	6,00	R$ 0,96	R$ 5,76	
	COTOVELO 90º - 50 MM	PÇ	15,00	R$ 2,64	R$ 39,60	
2.2.2	COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	5,00	R$ 3,03	R$ 15,15	
2.2.3	TÊ 90º - 50 MM	PÇ	2,00	R$ 4,09	R$ 8,18	
	TÊ 90º - 60 MM	PÇ	6,00	R$ 14,73	R$ 88,38	
2.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 MM	PÇ	3,00	R$ 0,37	R$ 1,11	
	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 32 MM	PÇ	3,00	R$ 2,71	R$ 8,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 MM	PÇ	4,00	R$ 2,71	R$ 10,84	
2.2.5	LUVA - 25 MM	PÇ	2,00	R$ 0,33	R$ 0,66	
	LUVA - 50 MM	PÇ	2,00	R$ 1,96	R$ 3,92	
	LUVA - 60 MM	PÇ	2,00	R$ 6,80	R$ 13,60	
2.2.6	ADAPTADOR CURTO 25 MM x 3/4	PÇ	9,00	R$ 0,34	R$ 3,06	
	ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2	PÇ	8,00	R$ 1,90	R$ 15,20	
	ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2	PÇ	1,00	R$ 5,37	R$ 5,37	
2.2.7	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:					
	25 MM x 3/4	PÇ	1,00	R$ 5,76	R$ 5,76	
	50 MM x 1.1/2	PÇ	3,00	R$ 16,99	R$ 50,97	
	60 MM x 2	PÇ	1,00	R$ 24,39	R$ 24,39	
2.2.8	CRUZETA - 25 x 25 MM	PÇ	1,00	R$ 1,80	R$ 1,80	
2.3	DIVERSOS:					
2.3.1	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PÇ	1,00	R$ 4,05	R$ 4,05	
2.3.2	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	2,00	R$ 0,82	R$ 1,64	
2.3.3	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:					
	1.1/2"	PÇ	1,00	R$ 21,75	R$ 21,75	
	2"	PÇ	1,00	R$ 24,75	R$ 24,75	
2.3.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA - 3/4	PÇ	4,00	R$ 24,00	R$ 96,00	
2.3.5	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	R$ 16,50	R$ 16,50	
2.3.6	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	1,00	R$ 19,65	R$ 19,65	
2.3.7	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	2,00	R$ 207,00	R$ 414,00	
B.3	**LOUÇAS E APARELHOS**					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE - LINHA TOPÁZIO, EQUIPADA COM: 01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DOCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2 01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM 01 UNIÃO DE BORRACHA 1.1/2 01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA 01 ASSENTO PLÁSTICO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	CJ	4,00	R$ 211,72	R$ 846,88	
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO 01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR 01 VÁVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA, CROMADA SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	3,00	R$ 153,97	R$ 461,91	
3.3	MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	1,00	R$ 121,65	R$ 121,65	
C	**MÓDULO - VESTIÁRIOS 01**					
C.1	**ESGOTO SANITÁRIO**					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	3,00	R$ 2,14	R$ 6,42	
	50 MM	M	3,00	R$ 4,05	R$ 12,15	
	75 MM	M	12,00	R$ 5,10	R$ 61,20	
	100 MM	M	3,00	R$ 5,89	R$ 17,67	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	2,00	R$ 4,12	R$ 8,24	
	JOELHO 45º - 100 MM	PÇ	1,00	R$ 3,99	R$ 3,99	
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	6,00	R$ 0,81	R$ 4,86	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	6,00	R$ 1,23	R$ 7,38	
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	3,00	R$ 3,00	R$ 9,00	
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	1,00	R$ 3,88	R$ 3,88	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 6,01	R$ 12,02	
	TÊ SANITÁRIO 90º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 5,80	R$ 11,60	
1.3	DIVERSOS:				R$ -	
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA LAVATÓRIO 1 X 40 MM	PÇ	2,00	R$ 94,50	R$ 189,00	
1.3.2	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:				R$ -	
	150 X 185 X 75 MM	PÇ	1,00	R$ 11,05	R$ 11,05	
	100 X 100 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 3,85	R$ 7,70	
1.3.3	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1X2	PÇ	2,00	R$ 18,60	R$ 37,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

304

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 MM	PÇ	4,00	R$ 2,71	R$ 10,84	
2.2.5	LUVA - 25 MM	PÇ	2,00	R$ 0,33	R$ 0,66	
	LUVA - 50 MM	PÇ	2,00	R$ 1,96	R$ 3,92	
	LUVA - 60 MM	PÇ	2,00	R$ 6,80	R$ 13,60	
2.2.6	ADAPTADOR CURTO 25 MM x 3/4	PÇ	9,00	R$ 0,34	R$ 3,06	
	ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2	PÇ	8,00	R$ 1,90	R$ 15,20	
	ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2	PÇ	1,00	R$ 5,37	R$ 5,37	
2.2.7	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:					
	25 MM x 3/4	PÇ	1,00	R$ 5,76	R$ 5,76	
	50 MM x 1.1/2	PÇ	3,00	R$ 16,99	R$ 50,97	
	60 MM x 2	PÇ	1,00	R$ 24,39	R$ 24,39	
2.2.8	CRUZETA - 25 x 25 MM	PÇ	1,00	R$ 1,80	R$ 1,80	
2.3	DIVERSOS:					
2.3.1	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PÇ	1,00	R$ 4,05	R$ 4,05	
2.3.2	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	2,00	R$ 0,82	R$ 1,64	
2.3.3	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:					
	1.1/2"	PÇ	1,00	R$ 21,75	R$ 21,75	
	2"	PÇ	1,00	R$ 24,75	R$ 24,75	
2.3.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA - 3/4	PÇ	4,00	R$ 24,00	R$ 96,00	
2.3.5	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	R$ 16,50	R$ 16,50	
2.3.6	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	1,00	R$ 19,65	R$ 19,65	
2.3.7	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	2,00	R$ 207,00	R$ 414,00	
B.3	**LOUÇAS E APARELHOS**					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE - LINHA TOPÁZIO, EQUIPADA COM: 01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DOCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2 01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM 01 UNIÃO DE BORRACHA 1.1/2 01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA 01 ASSENTO PLÁSTICO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	CJ	4,00	R$ 211,72	R$ 846,88	
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO 01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR 01 VÁVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA, CROMADA SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	3,00	R$ 153,97	R$ 461,91	
3.3	MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	1,00	R$ 121,65	R$ 121,65	
C	**MÓDULO - VESTIÁRIOS 01**					
C.1	**ESGOTO SANITÁRIO**					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	3,00	R$ 2,14	R$ 6,42	
	50 MM	M	3,00	R$ 4,05	R$ 12,15	
	75 MM	M	12,00	R$ 5,10	R$ 61,20	
	100 MM	M	3,00	R$ 5,89	R$ 17,67	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	2,00	R$ 4,12	R$ 8,24	
	JOELHO 45º - 100 MM	PÇ	1,00	R$ 3,99	R$ 3,99	
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	6,00	R$ 0,81	R$ 4,86	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	6,00	R$ 1,23	R$ 7,38	
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	3,00	R$ 3,00	R$ 9,00	
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	1,00	R$ 3,88	R$ 3,88	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 6,01	R$ 12,02	
	TÊ SANITÁRIO 90º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 5,80	R$ 11,60	
1.3	DIVERSOS:				R$ -	
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA LAVATÓRIO 1 X 40 MM	PÇ	2,00	R$ 94,50	R$ 189,00	
1.3.2	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:				R$ -	
	150 X 185 X 75 MM	PÇ	1,00	R$ 11,05	R$ 11,05	
	100 X 100 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 3,85	R$ 7,70	
1.3.3	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1X2	PÇ	2,00	R$ 18,60	R$ 37,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

305

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
C.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 (FORTILIT OU TIGRE):					
	25 MM	M	15,00	R$ 1,59	R$ 23,85	
	32 MM	M	9,00	R$ 3,76	R$ 33,84	
	50 MM	M	15,00	R$ 5,79	R$ 86,85	
	60 MM	M	6,00	R$ 5,89	R$ 35,34	
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):					
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	10,00	R$ 0,36	R$ 3,60	
	COTOVELO 90º - 32 MM	PÇ	11,00	R$ 0,96	R$ 10,56	
	COTOVELO 90º - 60 MM	PÇ	5,00	R$ 12,03	R$ 60,15	
	COTOVELO 90º - 50 MM	PÇ	11,00	R$ 2,64	R$ 29,04	
	COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO	PÇ	5,00	R$ 3,58	R$ 17,90	
	TÊ 90º - 25 MM	PÇ	1,00	R$ 0,57	R$ 0,57	
	TÊ 90º - 50 MM	PÇ	3,00	R$ 4,09	R$ 12,27	
	TÊ 90º - 60 MM	PÇ	2,00	R$ 14,82	R$ 29,64	
	TÊ 90º DE REDUÇÃO 50 X 32 MM	PÇ	1,00	R$ 4,09	R$ 4,09	
	BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 MM	PÇ	4,00	R$ 1,93	R$ 7,72	
	BUCHA DE REDUÇÃO 50 X 32 MM	PÇ	1,00	R$ 0,37	R$ 0,37	
	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 32 MM	PÇ	2,00	R$ 4,38	R$ 8,76	
	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 MM	PÇ	1,00	R$ 2,71	R$ 2,71	
	LUVA - 25 MM	PÇ	3,00	R$ 0,33	R$ 0,99	
	LUVA - 32 MM	PÇ	2,00	R$ 0,79	R$ 1,58	
	LUVA - 50 MM	PÇ	3,00	R$ 1,96	R$ 5,88	
	LUVA - 60 MM	PÇ	1,00	R$ 6,80	R$ 6,80	
	ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4	PÇ	11,00	R$ 0,34	R$ 3,74	
	ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1	PÇ	6,00	R$ 0,78	R$ 4,68	
	ADAPTADOR 50 MM X 1.1/2	PÇ	7,00	R$ 1,90	R$ 13,30	
	ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2	PÇ	1,00	R$ 5,37	R$ 5,37	
	ADAPTADOR LONGO FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:					
	25 MM X 3/4	PÇ	1,00	R$ 0,34	R$ 0,34	
	50 MM X 1.1/2	PÇ	5,00	R$ 1,90	R$ 9,50	
	60 MM X 2	PÇ	1,00	R$ 5,37	R$ 5,37	
	CRUZETA - 25 X 25 MM	PÇ	1,00	R$ 4,50	R$ 4,50	
2.3	TUBOS DE COBRE CLASSE "E"(ELUMA) - 22 MM	M	2,00	R$ 9,00	R$ 18,00	
2.4	CONEXÕES DE COBRE (ELUMA):					
	COTOVELO 90º (707-3) - 22 MM X 1/2	PÇ	2,00	R$ 7,50	R$ 15,00	
	CONEXCTOR FÊMEA (603) - 22 MM X 3/4	PÇ	2,00	R$ 5,52	R$ 11,04	
2.5	DIVERSOS:					
	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PÇ	1,00	R$ 4,05	R$ 4,05	
	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	3,00	R$ 0,82	R$ 2,46	
	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:					
	1.1/2	PÇ	2,00	R$ 21,75	R$ 43,50	
	2	PÇ	1,00	R$ 42,00	R$ 42,00	
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA:					
	3/4	PÇ	3,00	R$ 17,40	R$ 52,20	
	1	PÇ	2,00	R$ 17,40	R$ 34,80	
	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2 CURTA, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	R$ 16,50	R$ 16,50	
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	4,00	R$ 19,65	R$ 78,60	
	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	1,00	R$ 206,70	R$ 206,70	
C.3	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELIT-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADA COM: 01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DOCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2 01 TUBO DE DESCARGA DE PVC 1.1/2 01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM 01 UNIÃO DE BORRACHA 1.1/2 01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA 01 ASSENTO PLÁSTICO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	CJ	1,00	R$ 215,31	R$ 215,31	
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPARADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO 01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

306

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
	01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2 3/8, METÁLICA CROMADA SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	2,00	R$ 158,17	R$ 316,34	
3.3	CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI, EQUIPADO COM: 01 BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2, CROMADO	CJ	2,00	R$ 28,90	R$ 57,80	
3.4	MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA RAVENDA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO, COM NIPLE DUPLO SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	2,00	R$ 11,26	R$ 22,52	
D	**MÓDULO - VESTIÁRIOS 02**					
D.1	**ESGOTO SANITÁRIO**					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	3,00	R$ 2,14	R$ 6,42	
	50 MM	M	3,00	R$ 4,05	R$ 12,15	
	75 MM	M	12,00	R$ 5,10	R$ 61,20	
	100 MM	M	3,00	R$ 5,89	R$ 17,67	
1.2	CONEXÕES DE PVC RIGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	2,00	R$ 3,49	R$ 6,98	
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	6,00	R$ 0,81	R$ 4,86	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	6,00	R$ 1,23	R$ 7,38	
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	3,00	R$ 3,00	R$ 9,00	
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	1,00	R$ 3,87	R$ 3,87	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 6,01	R$ 12,02	
	TÊ SANITÁRIO 90º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R$ 5,80	R$ 11,60	
1.3	DIVERSOS:					
	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	2,00	R$ 0,94	R$ 1,88	
					R$ -	
	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:					
	150 X 185 X 75 MM	PÇ	1,00	R$ 11,05	R$ 11,05	
	100X100X50MM	PÇ	2,00	R$ 3,85	R$ 7,70	
	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1X2	PÇ	2,00	R$ 4,20	R$ 8,40	
D.2	**DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 FORTILIT OU TIGRE):					
	25 MM	M	15,00	R$ 1,59	R$ 23,85	
	32 MM	M	9,00	R$ 3,48	R$ 31,32	
	50 MM	M	15,00	R$ 5,79	R$ 86,85	
	60 MM	M	6,00	R$ 5,89	R$ 35,34	
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):					
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	10,00	R$ 0,36	R$ 3,60	
	COTOVELO 90º - 32 MM	PÇ	11,00	R$ 0,96	R$ 10,56	
	COTOVELO 90º - 60 MM	PÇ	5,00	R$ 12,03	R$ 60,15	
	COTOVELO 90º - 50 MM	PÇ	11,00	R$ 2,64	R$ 29,04	
	COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	5,00	R$ 0,57	R$ 2,85	
	TÊ 90º - 25 MM	PÇ	1,00	R$ 4,09	R$ 4,09	
	TÊ 90º - 50 MM	PÇ	3,00	R$ 1,93	R$ 5,79	
	TÊ 90º - 60 MM	PÇ	2,00	R$ 4,38	R$ 8,76	
	TÊ 90º DE REDUÇÃO 50X32 MM	PÇ	1,00	R$ 0,33	R$ 0,33	
	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 MM	PÇ	4,00	R$ 0,80	R$ 3,20	
	BUCHA DE REDUÇÃO 50X32 MM	PÇ	1,00	R$ 1,96	R$ 1,96	
	BUCHA DE REDUÇAÕ 60X32 MM	PÇ	2,00	R$ 4,38	R$ 8,76	
	BUCHA DE REDUÇAÕ 60X 50 MM	PÇ	3,00	R$ 0,33	R$ 0,99	
	LUVA - 25 MM	PÇ	2,00	R$ 0,80	R$ 1,60	
	LUVA - 32 MM	PÇ	3,00	R$ 1,96	R$ 5,88	
	LUVA - 50 MM	PÇ	1,00	R$ 6,80	R$ 6,80	
	LUVA - 60 MM	PÇ	3,00	R$ 0,34	R$ 1,02	
	ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4	PÇ	6,00	R$ 0,79	R$ 4,74	
	ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1	PÇ	7,00	R$ 1,90	R$ 13,30	
	ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2	PÇ	1,00	R$ 2,76	R$ 2,76	
	ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2	PÇ	1,00	R$ 5,76	R$ 5,76	
	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:	PÇ	1,00	R$ 13,26	R$ 13,26	
	25 MM X 3/4	PÇ	5,00	R$ 20,40	R$ 102,00	
	50 MM X 1.1/2	PÇ	1,00	R$ 9,30	R$ 9,30	
	60 MM X 2	PÇ	1,00	R$ 5,61	R$ 5,61	
	CRUZETA - 25 X 25 MM					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

307

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2.3	TUBOS DE COBRE CLASSE "E" (ELUMA): 22 MM	M	2,00	R$ 5,52	R$ 11,04	
2.4	CONEXÕES DE COBRE (ELUMA):					
	COTOVELO 90º (707-3) - 22 MM X 1/2	PÇ	2,00	R$ 5,50	R$ 11,00	
	CONECTOR FÊMEA (603) - 22 MM X 3/4	PÇ	2,00	R$ 3,15	R$ 6,30	
2.5	DIVERSOS:					
	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PÇ	1,00	R$ 4,05	R$ 4,05	
	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	3,00	R$ 0,82	R$ 2,46	
	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:					
	1.1/2	PÇ	2,00	R$ 21,75	R$ 43,50	
	2	PÇ	1,00	R$ 42,00	R$ 42,00	
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA:					
	3/4	PÇ	3,00	R$ 15,67	R$ 47,01	
	1	PÇ	2,00	R$ 16,50	R$ 33,00	
	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2 CURTA, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	R$ 15,50	R$ 15,50	
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	4,00	R$ 19,65	R$ 78,60	
	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	1,00	R$ 206,70	R$ 206,70	
D.3	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELIT-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADA COM: 01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DOCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2 01 TUBO DE DESCARGA DE PVC 1.1/2 01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM 01 UNIÃO DE BORRACHA 1.1/2 01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA 01 ASSENTO PLÁSTICO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	CJ	1,00	R$ 215,31	R$ 215,31	
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPARADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO 01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR 01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA CROMADA SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	2,00	R$ 158,20	R$ 316,40	
3.3	CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI, EQUIPADO COM: 01 BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2, CROMADO	CJ	2,00	R$ 158,20	R$ 316,40	
3.4	MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA RAVENDA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO, COM NIPLE DUPLO SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	2,00	R$ 28,90	R$ 57,80	
E	MÓDULO - SALA DO MÉDICO E MAT. ESPORT.					
E.1	ESGOTO SANITÁRIO					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	1,00	R$ 2,14	R$ 2,14	
	50 MM	M	1,00	R$ 4,10	R$ 4,10	
1.2	CONEXÕES DE PVC RIGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	2,00	R$ 0,81	R$ 1,62	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	2,00	R$ 1,23	R$ 2,46	
1.3	DIVERSOS:					
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	1,00	R$ 8,77	R$ 8,77	
1.3.2	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA: 100X100X50MM	PÇ	2,00	R$ 3,85	R$ 7,70	
E.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 FORTILIT OU TIGRE):					
	25 MM	M	12,00	R$ 1,59	R$ 19,08	
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):					
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	10,00	R$ 0,36	R$ 3,60	
	COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	1,00	R$ 3,36	R$ 3,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

308

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
	TÊ 90º - 60 MM	PÇ	1,00	R$ 3,52	R$ 3,52	
	BUCHA DE REDUÇAÕ 60X25 MM	PÇ	1,00	R$ 2,60	R$ 2,60	
	LUVA - 25 MM	PÇ	1,00	R$ 0,30	R$ 0,30	
	ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4	PÇ	2,00	R$ 0,36	R$ 0,72	
2.3	DIVERSOS:					
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA: 3/4	PÇ	1,00	R$ 17,40	R$ 17,40	
D.3	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPARADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO 01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR 01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA CROMADA SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	CJ	1,00	R$ 158,20	R$ 158,20	R$ 9.702,83
13.0	PISO DA QUADRA (PORTÍCO FRONTAL E VESTIÁRIO EXTERNO)					
1	REVESTIMENTO DE PISOS					
1.1	LASTRO DE BRITA APILOADA MANUALMENTE E=3 CM	M2	871,00	R$ 1,50	R$ 1.306,50	
1.2	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:3:6 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=6CM	M2	871,00	R$ 4,00	R$ 3.484,00	
1.3	REGULARIZAÇÃO DE LASTRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=2CM, ACABAMENTO DESEMPENADO	M2	871,00	R$ 3,50	R$ 3.048,50	
1.4	PISO CIMENTADO, ESP=2 CM, EXECUTADO COM CIMENTO COMUM E AREIA, COM MÓDULOS DE NO MÁXIMO (2X2)M, ISOLADOS ATRAVES DE JUNTAS PLÁSTICAS 3/4" X 1/8, COM SUPERFICIE POLIDA COM MÁQUINA	M2	871,00	R$ 7,20	R$ 6.271,20	
1.5	PSO EM PLACAS VINILICAS 30X30 CM, ESPESSURA 2MM, COLADAS COM COLA APROPRIADAS	M2	871,00		R$ -	
	OBS.: O piso em placas vinilicas será executado posteriormente pela Prefeitura.					
2	CANALETAS					
2.1	CANALETA EM CONCRETO, "MOLDADA IN-LOCO", LARGURA=31CMJ, PROFUNDIDADE VARIANDO DE 13 A 23 CM	M	79,80	R$ 1,70	R$ 135,66	
3	MEIO-FIO					
3.1	MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25X20CM X 1,00ML	M	13,50	R$ 15,00	R$ 202,50	R$ 14.448,36
14.0	DEMARCAÇÃO DA QUADRA					
1	PINTURA COM TINTA 100% ACRILICA, POLIESPORTIVA, COM LARGURA=8 CM, NAS CORES CONFORME A MODALIDADE INDICADA NO PROJETO	M	867,00	R$ 1,10	R$ 953,70	R$ 953,70
15.0	ARQUIBANCADA - PORTÍCO FRONTAL COM VESTIÁRIO EXTERNO					
15.0-A	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
1	ESCAVAÇÕES MANUAIS EM TERRA	M3	33,34	R$ 6,00	R$ 200,04	
2	REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO MANUAL	M3	23,12	R$ 3,00	R$ 69,36	
3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	M3	28,08	R$ 168,00	R$ 4.717,44	
4	AÇO CA 50	KG	494,00	R$ 2,30	R$ 1.136,20	
5	AÇO CA 60	KG	390,00	R$ 2,50	R$ 975,00	
6	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM C/ ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	319,12	R$ 8,00	R$ 2.552,96	
15.0-B	ALVENARIA					
1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, PRIMEIRA QUALIDADE - 1 VEZ, E=30 CM ACABADA, ASSENTE COM ARGAMASSA MISTA 1:4:12, SENDO AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ADICIONANDO SIKA OU SIMILAR	M2	130,24	R$ 9,50	R$ 1.237,28	
15.0-C	REVESTIMENTO					
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIEMNTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	78,80	R$ 1,60	R$ 126,08	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3	M2	78,80	R$ 2,20	R$ 173,36	
3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2	78,80	R$ 1,50	R$ 118,20	
15.0-D	PINTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

309

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
1	PINTURA COM TINTA 100% ACRILICA, POLIESPORTIVA, NA COR AZUL	M	200,00	R$ 1,10	R$ 220,00	R$ 11.525,92
16.0	EQUIPAMENTOS POLIESPORTIVOS					
1	POSTE PARA VOLEIBOL, REMOVIVEL, COM CREMALHEIRA DE FERRO FUNDIDO, ROLDANA, BUCHAS DE FIXAÇÃO NO PISO E TAMPA DE CONCRETO CILINDRICA, CONFORME DETALHES NO PROJETO ESPECIFICO	PAR	1,00	R$ 100,10	R$ 100,10	
2	REDE DE VOLEIBOL DIM (1,00X9,50)M, TRAMA COR PRETA, (10X10)CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ARQUITETÔNICO	UD	1,00	R$ 40,00	R$ 40,00	
3	ANTENA EM FIBRA DE VIDRO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 10 MM	PAR	1,00	R$ 20,00	R$ 20,00	
4	PROTETORES PARA POSTE EM ESPUMA, REVESTIDOS EM TECIDO 100% ALGODÃO	PAR	1,00	R$ 60,00	R$ 60,00	
5	CADEIRA PARA JUIZ DE VOLEIBOL, TIPO PLATAFORMA (0,50X2,00)M, ALTURA DA ESCADA=1,20 M.	UD	1,00	R$ 100,00	R$ 100,00	
6	ESTRUTURA METÁLICA PARA BASQUETE, REMOVIVEL TIPO IBIRAPUERA, CONFORME DETALHES NO PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE TABELA, ARO E REDE.	PAR	1,00	R$ 680,00	R$ 680,00	
7	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO REMOVIVEL, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO.	PAR	1,00	R$ 320,00	R$ 320,00	
8	REDE DE NYLON, TIPO SUPER NYLON=3 MM, MALHA 10X10CM, PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO	PAR	1,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 1.370,10
17.0	ACESSÓRIOS POLIESPORTIVOS					
1	LIXEIRA, CAPACIDADE 100 L, TIPO ESCAMOTEÁVEL COM SUPORTE EM PERFIS DE FERRO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AMARELO OURO.	UD	1,00	R$ 193,33	R$ 193,33	
2	ESCADA DE FERRO - 3,00X1,90 M, INCLUSIVE CORRIMÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO OCRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	UD	1,00	R$ 181,05	R$ 181,05	
3	GRADE DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	UD	1,00	R$ 21,07	R$ 21,07	R$ 395,45
18.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA					
1	LIMPEZA DE LOUÇAS, VIDROS, PISOS, REMOÇÃO DE DEPÓSITOS PROVISÓRIOS E ENTULHOS, DEIXANDO-A EM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO	M2	1344,00	R$ 0,23	R$ 309,12	R$ 309,12
				TOTAL DA OBRA	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00

JOSÉ LUIZ CIESLACK
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 029034-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

310

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Paulo Cezar Corso
Escr Juramentado
Port. 18/2.021
Laranjeiras do Sul - PR

311

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento **"CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS"**,de um lado a empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**com sede à Rua Das Perobas, 126inscrita no C.N.P.J. n.º 16.918.124/0001-90representada nesta ocasião por seu sócio: Neri MiguelSpielman, C.P.F. n.º 787.211.489-53 doravante denominado de simplesmente **Contratante**, do outro lado o(a) Sr.(a)**ANDERSON BITTENCOURT**brasileiro(a),R.G.n.º 4.404.188-0 C.P.F.n.º717.684.839-49,com título Profissional Engenheiro Civil, Cart.Crea-PR n.º 47.806/D, residente e domiciliado em Laranjeiras Do Sul a Avenida Álvaro Natel De Camargo nº1771- Centro, doravante denominado de simplesmente **Contratado**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **Responsável Técnico** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa,conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: (01) Um ano, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de(02) duashorasdiárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de (02) Dois salários mínimos mensais, correspondentes a **R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)**nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30dias.

O reconhecimento de firma está na ultima folha deste documento

Neri Miguel Spielman

Anderson

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Laranjeiras Do Sul- Pr.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em (02) duas vias de igual teor.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Paulo Cezar Corso
Escr. Juramentado
Port. 18/2.021
Laranjeiras do Sul - PR

Laranjeiras Do Sul , 12 de Janeiro de 2021.

TABELIONATO
REC. DE FIRMA
GOMES

Neri Miguel Spielman
Contratante

Anderson Bittencourt
Contratado

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
TABELIONATO GOMES
JOEL GOMES DE ANDRADE
tabelião
R. Ver. José Alves de Oliveira, 1075 - CEP 85301-020 - Laranjeiras do Sul - PR - fone/fax (42)3635-1542

Selo Digital Nº 0186784CVAA0000000296921Y
Consulte em http://horus.funarpen.com.br/consulta

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: NERI MIGUEL SPIELMAN e ANDERSON BITTENCOURT. Dou fé. Emol.: R$18.92(VRC 43,60), Funrejus: R$4.74, Selo: R$1.80, FUNDEP: R$0.94, ISSQN R$0.94. Total: R$27.34.

Em Testemunho_____ da verdade.
Laranjeiras do Sul - PR, 12 de janeiro de 2021 - 09:42:08h.
PAULO CEZAR CORSO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Paulo Cezar Corso
Escr. Juramentado
Laranjeiras do Sul - PR

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

ATESTADO DE VISITA Nº 001/2021

À
Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul/PR

Ref.: Tomada de Preço N° 006/2021 – PMLS

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato representado por seu secretário, nomeado pela Portaria 001/2.017, engenheiro civil sênior Leoni Luiz Meletti, CREA PR 9.990/D, vem, por intermédio deste, declarar expressamente que a empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90 qualificada através da engenheira civil ANDERSON BITTENCOURT, CREA PR – 47806/D, devidamente credenciado pela mesma, visitou o local onde serão executados os serviços da **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR**, objeto do Edital Tomada de Preço nº 006/2021 - PMLS, recurso ordinários livres e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Laranjeiras do sul, 08 de junho de 2.021.

ANDERSON BITTENCOURT
CREA PR 47806/D
Representante da empresa

LEONI LUIZ MELETTI
CREA 9.990/D
Representante do município

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil CREA PR81408/D
Departamento de Engenharia

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

ATESTADO DE VISITA Nº 001/2021

À
Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul/PR

Ref.: Tomada de Preço N° 006/2021 – PMLS

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato representado por seu secretário, nomeado pela Portaria 001/2.017, engenheiro civil sênior Leoni Luiz Meletti, CREA PR 9.990/D, vem, por intermédio deste, declarar expressamente que a empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90 qualificada através da engenheira civil ANDERSON BITTENCOURT, CREA PR – 47806/D, devidamente credenciado pela mesma, visitou o local onde serão executados os serviços da **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR**, objeto do Edital Tomada de Preço nº 006/2021 - PMLS, recurso ordinários livres e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Laranjeiras do sul, 08 de junho de 2.021.

ANDERSON BITTENCOURT
CREA PR 47806/D
Representante da empresa

LEONI LUIZ MELETTI
CREA 9.990/D
Representante do município

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil CREA PR81408/D
Departamento de Engenharia

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA - ME

CNPJ 16.918.124/0001-90
Rua das Perobas, 1080 – Cristo Rei
85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR – Fone (42) 9 9967-4140

ANEXO III

Declaração Unificada
Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; Que tomou conhecimento das normas do edital; Que não se encontra declarada inidônea; Declaração de regularidade no ministério do trabalho em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Aceitação E Concordância; Inexistência de parentesco com integrantes do Poder Municipal; Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS
Referência: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Tomada de Preços nº. **006**/2021-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.
- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
- DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, respeitando também o Art. 9º da Lei Federal 8.666/1993;
- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

16.918.124/0001-90
NERI MIGUEL
SPIELMAN & CIA LTDA - ME
RUA DAS PEROBAS
CRISTO REI
85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

Neri Miguel Spielman

NOTA(*): *DOCUMENTO* ***OBRIGATÓRIO*** *– APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO*

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

316

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA ME** inscrita no CNPJ nº. **16.918.124/0001-90**, situada na R das Perobas, Cristo Rei, 1080, CEP 85.304-170, Laranjeiras do Sul, Paraná, está devidamente inscrita como fornecedor para o município de Laranjeiras do Sul, Paraná. O presente Certificado tem o prazo de validade até **02/06/2022**, não dispensando, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para a comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento, materiais, obras e/ou serviços.

Laranjeiras do Sul, Paraná, 02 de junho de 2021.

DEOCLÉCIO DE NEZ
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Confere Com Original
Pref Mun Laranj do Sul

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA - ME
CNPJ 16.918.124/0001-90
Rua das Perobas, 1080 – Cristo Rei
85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR – Fone (42) 9 9967-4140

ANEXO IV
ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

A empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.918.124/0001-90, sediada à Rua das Peróbas, cidade de Peróbas, 1080 – Laranjeiras do Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Neri Miguel Spielman, portador da Carteira de Identidade n.º 5.811.051-5 e do CPF n.º 787.211.489-53, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

Neri Miguel Spielman
RG º 5.811.051-5 /CPF787.211.489-53
Sócio administrador

16.918.124/0001-90
NERI MIGUEL
SPIELMAN & CIA LTDA - ME
RUA DAS PEROBAS
CRISTO REI
85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

Maria Aparecida Chaves
CRC/PR 054780/O - 1
CPF 024.722.269 - 00
Contador

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(envelope n°. 01)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021

NOME DO PROPONENTE: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA – ME

CNPJ: 16.918.124/0001-90
FONE/FAX: 42 3635 1567