



# MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38



## ANEXO VI

### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação  
Município de Laranjeiras do Sul

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

O preço proposto para a execução da obra da Tomada de Preços 006/2021, é de **R\$ 308.499,70** (trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos);

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Tomada de Preços 006/2021.

Cedral-SP, 09 de junho de 2021.

GP MOB SUST E URBANIZAÇÃO LTDA

Osmar Gomes Filho – Proprietário/Repres. Legal

RG nº 24.696.442-X e CPF nº 121.527.688-50

Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 5069638571

73.034.761/0001-38

GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL  
E URBANIZAÇÃO LTDA

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo

Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP



MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/INF n.º 73.034.761/0001-38

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

PLANILHA SINTÉTICA

OBRA: PONTO DE ÔNIBUS APOLS 2 E 3

Data Elaboração: 09 de junho/2021  
Data Base: 06/2021  
SERVIÇOS 32,51%  
MATERIAIS 16,65%

BDI 1 (%):  
BDI 2 (%):

| OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR, |      |          |      |        |            |          |            |     |              |                              |            | R\$        |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|--------|------------|----------|------------|-----|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| COD.                                                                                                            | ITEM | SERVIÇOS | UNID | QUANT  | MAT        | M.O.     | CUSTO UNIT | BDI | TOTAL MAT    | MAT+BDI                      | TOTAL M.O. | M.O.+BDI   | TOTAL        | SERVIÇOS     | TOTAL C/BDI  |
| PONTO DE ÔNIBUS APOLS 3 - LOTE 1                                                                                |      |          |      |        |            |          |            |     |              |                              |            |            |              |              |              |
| 7394816                                                                                                         | 1.1  | M2       |      | 10,00  | R\$ 1,10   | R\$ 2,19 | R\$ 3,29   | 1   | R\$ 4.986,69 | R\$ 184,59                   | R\$ 607,80 | R\$ 805,37 | R\$ 5.596,49 | R\$ 32,88    | R\$ 7.415,81 |
| 11112                                                                                                           | 1.2  | KG       |      | 4,50   | R\$ 28,51  | -        | R\$ 28,51  | 1   | R\$ 128,30   | R\$ 170,01                   | R\$ 21,87  | R\$ 28,97  | R\$ 170,01   | R\$ 128,30   | R\$ 170,01   |
| 555                                                                                                             | 1.3  | M        |      | 12,76  | R\$ 9,99   | -        | R\$ 9,99   | 1   | R\$ 127,43   | R\$ 168,85                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 168,85   | R\$ 127,43   | R\$ 168,85   |
| 583                                                                                                             | 1.4  | M        |      | 12,76  | R\$ 15,55  | -        | R\$ 15,55  | 1   | R\$ 198,44   | R\$ 262,95                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 262,95   | R\$ 198,44   | R\$ 262,95   |
| colação                                                                                                         | 1.5  | KG       |      | 35,64  | R\$ 5,27   | -        | R\$ 5,27   | 1   | R\$ 187,93   | R\$ 249,02                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 249,02   | R\$ 187,93   | R\$ 249,02   |
| 10965                                                                                                           | 1.6  | KG       |      | 111,32 | R\$ 7,55   | -        | R\$ 7,55   | 1   | R\$ 840,37   | R\$ 1.113,57                 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 1.113,57 | R\$ 840,37   | R\$ 1.113,57 |
| 11026                                                                                                           | 1.7  | KG       |      | 113,26 | R\$ 8,07   | -        | R\$ 8,07   | 1   | R\$ 913,73   | R\$ 1.210,78                 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 1.210,78 | R\$ 913,73   | R\$ 1.210,78 |
| 6160                                                                                                            | 1.8  | H        |      | 36,00  | R\$ 14,10  | -        | R\$ 14,10  | 1   | R\$ 507,67   | R\$ 672,71                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 672,71   | R\$ 507,67   | R\$ 672,71   |
| 39914                                                                                                           | 1.9  | KG       |      | 5,00   | R\$ 145,88 | -        | R\$ 145,88 | 1   | R\$ 729,40   | R\$ 966,52                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 966,52   | R\$ 729,40   | R\$ 966,52   |
| 4750                                                                                                            | 1.10 | H        |      | 36,00  | R\$ 13,40  | -        | R\$ 13,40  | 1   | R\$ 482,30   | R\$ 639,09                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 639,09   | R\$ 482,30   | R\$ 639,09   |
| 92580                                                                                                           | 1.11 | M2       |      | 4,00   | R\$ 34,85  | -        | R\$ 34,85  | 1   | R\$ 139,38   | R\$ 184,69                   | R\$ 15,94  | R\$ 21,12  | R\$ 155,32   | R\$ 139,38   | R\$ 205,81   |
| 94213                                                                                                           | 1.12 | M2       |      | 4,00   | R\$ 62,58  | -        | R\$ 62,58  | 1   | R\$ 250,32   | R\$ 331,69                   | R\$ 8,29   | R\$ 10,98  | R\$ 258,61   | R\$ 250,32   | R\$ 342,67   |
| 90977                                                                                                           | 1.13 | M        |      | 4,00   | R\$ 32,42  | -        | R\$ 32,42  | 1   | R\$ 129,66   | R\$ 171,81                   | R\$ 17,49  | R\$ 23,17  | R\$ 147,15   | R\$ 129,66   | R\$ 194,96   |
| 92761                                                                                                           | 1.14 | KG       |      | 2,94   | R\$ 10,46  | -        | R\$ 10,46  | 1   | R\$ 30,74    | R\$ 40,73                    | R\$ 5,97   | R\$ 7,91   | R\$ 36,71    | R\$ 30,74    | R\$ 48,64    |
| 7379441                                                                                                         | 1.15 | M2       |      | 30,00  | R\$ 10,40  | -        | R\$ 10,40  | 1   | R\$ 312,01   | R\$ 413,44                   | R\$ 538,24 | R\$ 713,22 | R\$ 850,25   | R\$ 713,22   | R\$ 1.126,66 |
| PONTO DE ÔNIBUS APOLS 2 - LOTE 2                                                                                |      |          |      |        |            |          |            |     |              |                              |            |            |              |              |              |
| 7394816                                                                                                         | 2.1  | M2       |      | 10,00  | R\$ 1,22   | R\$ 2,43 | R\$ 3,65   | 1   | R\$ 12,24    | R\$ 16,21                    | R\$ 24,30  | R\$ 32,19  | R\$ 36,54    | R\$ 12,24    | R\$ 48,40    |
| 11112                                                                                                           | 2.2  | KG       |      | 6,31   | R\$ 31,68  | -        | R\$ 31,68  | 1   | R\$ 199,90   | R\$ 264,88                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 264,88   | R\$ 199,90   | R\$ 264,88   |
| 7695                                                                                                            | 2.3  | M        |      | 8,80   | R\$ 257,78 | -        | R\$ 257,78 | 1   | R\$ 2.268,44 | R\$ 3.005,90                 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 3.005,90 | R\$ 2.268,44 | R\$ 3.005,90 |
| 7693                                                                                                            | 2.4  | M        |      | 5,72   | R\$ 158,76 | -        | R\$ 158,76 | 1   | R\$ 908,10   | R\$ 1.203,32                 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 1.203,32 | R\$ 908,10   | R\$ 1.203,32 |
| 555                                                                                                             | 2.5  | M        |      | 14,96  | R\$ 11,10  | -        | R\$ 11,10  | 1   | R\$ 166,01   | R\$ 219,97                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 219,97   | R\$ 166,01   | R\$ 219,97   |
| 583                                                                                                             | 2.6  | M        |      | 14,96  | R\$ 17,28  | -        | R\$ 17,28  | 1   | R\$ 258,50   | R\$ 342,53                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 342,53   | R\$ 258,50   | R\$ 342,53   |
| colação                                                                                                         | 2.7  | KG       |      | 41,34  | R\$ 5,86   | -        | R\$ 5,86   | 1   | R\$ 242,21   | R\$ 320,95                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 320,95   | R\$ 242,21   | R\$ 320,95   |
| 10965                                                                                                           | 2.8  | KG       |      | 267,53 | R\$ 8,39   | -        | R\$ 8,39   | 1   | R\$ 2.244,04 | R\$ 2.973,57                 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 2.973,57 | R\$ 2.244,04 | R\$ 2.973,57 |
| 102181                                                                                                          | 2.9  | M2       |      | 9,46   | R\$ 246,78 | -        | R\$ 246,78 | 1   | R\$ 2.334,53 | R\$ 3.093,48                 | R\$ 379,38 | R\$ 502,71 | R\$ 3.596,19 | R\$ 2.334,53 | R\$ 3.596,19 |
| 6160                                                                                                            | 2.10 | H        |      | 32,00  | R\$ 15,67  | -        | R\$ 15,67  | 1   | R\$ 501,40   | R\$ 664,40                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 664,40   | R\$ 501,40   | R\$ 664,40   |
| 39914                                                                                                           | 2.11 | KG       |      | 5,00   | R\$ 162,09 | -        | R\$ 162,09 | 1   | R\$ 810,45   | R\$ 1.073,92                 | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 1.073,92 | R\$ 810,45   | R\$ 1.073,92 |
| 4750                                                                                                            | 2.12 | H        |      | 32,00  | R\$ 14,89  | -        | R\$ 14,89  | 1   | R\$ 476,35   | R\$ 631,21                   | R\$ -      | R\$ -      | R\$ 631,21   | R\$ 476,35   | R\$ 631,21   |
| 92580                                                                                                           | 2.13 | M2       |      | 12,00  | R\$ 38,72  | -        | R\$ 38,72  | 1   | R\$ 464,61   | R\$ 615,65                   | R\$ 53,13  | R\$ 70,40  | R\$ 517,74   | R\$ 464,61   | R\$ 615,65   |
| 94213                                                                                                           | 2.14 | M2       |      | 12,00  | R\$ 69,53  | -        | R\$ 69,53  | 1   | R\$ 834,40   | R\$ 1.105,66                 | R\$ 27,64  | R\$ 36,62  | R\$ 862,04   | R\$ 834,40   | R\$ 1.142,28 |
| 94227                                                                                                           | 2.15 | M        |      | 4,00   | R\$ 50,45  | -        | R\$ 50,45  | 1   | R\$ 201,81   | R\$ 267,41                   | R\$ 24,19  | R\$ 32,05  | R\$ 226,00   | R\$ 201,81   | R\$ 299,46   |
| 89578                                                                                                           | 2.16 | M        |      | 2,00   | R\$ 34,61  | -        | R\$ 34,61  | 1   | R\$ 69,21    | R\$ 91,71                    | R\$ 5,61   | R\$ 7,43   | R\$ 74,82    | R\$ 69,21    | R\$ 99,14    |
| 90977                                                                                                           | 2.17 | M        |      | 4,00   | R\$ 36,02  | -        | R\$ 36,02  | 1   | R\$ 144,07   | R\$ 190,90                   | R\$ 19,44  | R\$ 25,75  | R\$ 163,51   | R\$ 144,07   | R\$ 216,65   |
| 92761                                                                                                           | 2.18 | KG       |      | 2,94   | R\$ 11,62  | -        | R\$ 11,62  | 1   | R\$ 34,15    | R\$ 45,25                    | R\$ 6,64   | R\$ 8,79   | R\$ 40,79    | R\$ 34,15    | R\$ 54,04    |
| 7379441                                                                                                         | 2.19 | M2       |      | 30,00  | R\$ 11,56  | -        | R\$ 11,56  | 1   | R\$ 345,68   | R\$ 459,38                   | R\$ 598,05 | R\$ 792,47 | R\$ 944,73   | R\$ 345,68   | R\$ 1.251,85 |
| VALORES FINAIS                                                                                                  |      |          |      |        |            |          |            |     |              |                              |            |            |              |              |              |
| 05 UNIDADES DE APO_L S 03                                                                                       |      |          |      |        |            |          |            |     |              | CUSTO TOTAL COM BDI 32,51% = |            |            |              |              |              |
| 15 UNIDADES DE APO_L S 02                                                                                       |      |          |      |        |            |          |            |     |              | CUSTO TOTAL COM BDI 32,51% = |            |            |              |              |              |
| CUSTO TOTAL DOS LOTES 01 E 02 C/BDI =                                                                           |      |          |      |        |            |          |            |     |              | R\$ 308.499,70               |            |            |              |              |              |

Valor Total por Extenso: trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos.

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

73.034.761/0001-38  
GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA

GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO  
CNPJ 73.034.761/0001-38  
Repres. Legal: Osmar Gomes Filho - Proprietário  
CPF 121.527.688-50

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP.

ENGº RESPONSÁVEL  
Jefferson Roberto Alves  
CREA SP 5069638571

Jefferson R. Alves  
Engº Responsável  
CREA/SP 5069638571





MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO                                                                                  |                                     |                |               |                  |        |                  |        |                  |        |                   |         |                 |                  | TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| ITEM                                                                                                            | DISCRIMINAÇÃO                       | VALOR TOTAL    | Porcentagem % | MÊS 01 (30 DIAS) |        | MÊS 02 (60 DIAS) |        | MÊS 03 (90 DIAS) |        | MÊS 04 (120 DIAS) |         | BDI             |                  | 32,51%                            |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                     |                |               | VALOR            | (%)    | VALOR            | (%)    | VALOR            | (%)    | VALOR             | (%)     | VR SERVIÇO CBDI | VR PLANILHA SIDI |                                   |  |  |  |
| OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIROS DO SUL - PR. |                                     |                |               |                  |        |                  |        |                  |        |                   |         |                 |                  |                                   |  |  |  |
| 1.0                                                                                                             | PONTO DE ÔNIBUS APOLIS 3 - LOTE 1   | R\$ 347.358,99 | 100,00%       | R\$ 22.888,53    | 50,00% | 22.888,53        | 50,00% | 0,00             | 0,00%  | 0,00              | 0,00%   | 45.777,07       |                  | 34.546,65                         |  |  |  |
| 2.0                                                                                                             | PONTO DE ÔNIBUS APOLIS - 2 - LOTE 2 | R\$ 301.581,92 | 86,82%        | R\$ 60.316,38    | 20,00% | 60.316,38        | 20,00% | 90.474,58        | 30,00% | 90.474,58         | 30,00%  | 301.581,92      |                  | 227.595,30                        |  |  |  |
| VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO                                                           |                                     |                |               | R\$ 83.204,92    |        | R\$ 83.204,92    |        | R\$ 90.474,58    |        | R\$ 90.474,58     |         | R\$ 347.358,99  |                  | 262.141,95                        |  |  |  |
| VALOR PROPOSTO - LOTE 1                                                                                         |                                     |                |               | R\$ 18.539,53    | 50,00% | R\$ 18.539,53    | 50,00% | R\$ -            | 0,00%  | R\$ -             | 0,00%   | R\$ 37.079,05   | R\$ 27.982,45    |                                   |  |  |  |
| VALOR PROPOSTO - LOTE 2                                                                                         |                                     |                |               | R\$ 54.284,13    | 20,00% | R\$ 54.284,13    | 20,00% | R\$ 81.426,20    | 30,00% | R\$ 81.426,20     | 30,00%  | R\$ 271.420,65  | R\$ 204.832,20   |                                   |  |  |  |
| DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS                                                                          |                                     |                |               | R\$ 72.823,66    | 23,61% | R\$ 72.823,66    | 23,61% | R\$ 81.426,20    | 26,39% | R\$ 81.426,20     | 26,39%  | R\$ 308.499,70  | R\$ 232.814,65   |                                   |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO COM DESCONTO PROPOSTO                                                                           |                                     |                |               | R\$ 72.823,66    | 23,61% | R\$ 145.647,31   | 47,21% | R\$ 227.073,51   | 73,61% | R\$ 308.499,70    | 100,00% | -11,19%         |                  | -11,19%                           |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                     |                |               |                  |        |                  |        |                  |        |                   |         |                 |                  | DESCONTO SOBRE A REFERÊNCIA       |  |  |  |

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

*Assinatura* 6.1.16 73.034.761/0001-38  
GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO  
CNPJ 73.034.761/0001-38  
Repres. Legal: Osmar Gomes Filho - Proprietário  
CPF 121.527.688-50

ENGº RESPONSÁVEL  
Jefferson Roberto Alves  
CREA SP 5069638571

*Assinatura*  
Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 5069638571

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
Od B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP.





## MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38




### TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

| OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR, |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| ITEM                                                                                                            | DISCRIMINAÇÃO                                      | PERCENTUAL % |
| 1                                                                                                               | Taxa de rateio da Administração Central            | 5,50         |
| 2                                                                                                               | Taxa de Despesas Financeiras                       | 1,39         |
| 3                                                                                                               | Taxa de Seguro, Risco e Garantia do Empreendimento | 2,27         |
| 4                                                                                                               | Taxa de Tributos Impostos                          | 10,15        |
|                                                                                                                 | PIS                                                | 0,65         |
|                                                                                                                 | COFINS                                             | 3,00         |
|                                                                                                                 | ISS                                                | 2,00         |
|                                                                                                                 | CPRB                                               | 4,50         |
| 5                                                                                                               | Taxa de Lucro                                      | 8,96         |
| BDI 1                                                                                                           | BDI conforme Acórdão TCU (s/desoneração):          | 32,51        |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

  
DELTA IND E COM DE MOB URBANO LTDA  
Repres. Legal: Amilton Alves de Souza  
RG nº 16398.449-9 e CPF nº 098.097.618-99

  
Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 5069638574

73.034.761/0001-38  
GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL  
E URBANIZAÇÃO LTDA

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP.






MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38




| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA |                                                                                                            |                 |            |                 |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO                                                                                                  | COM DESONERAÇÃO |            | SEM DESONERAÇÃO |            |
|                                      |                                                                                                            | HORISTA         | MENSALISTA | HORISTA         | MENSALISTA |
|                                      |                                                                                                            | %               | %          | %               | %          |
| GRUPO A                              |                                                                                                            |                 |            |                 |            |
| A1                                   | INSS                                                                                                       | 0,00%           | 0,00%      | 20,00%          | 20,00%     |
| A2                                   | SESI                                                                                                       | 1,50%           | 1,50%      | 1,50%           | 1,50%      |
| A3                                   | SENAI                                                                                                      | 1,00%           | 1,00%      | 1,00%           | 1,00%      |
| A4                                   | INCRA                                                                                                      | 0,20%           | 0,20%      | 0,20%           | 0,20%      |
| A5                                   | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%           | 0,60%      | 0,60%           | 0,60%      |
| A6                                   | Salário Educação                                                                                           | 2,50%           | 2,50%      | 2,50%           | 2,50%      |
| A7                                   | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%           | 3,00%      | 3,00%           | 3,00%      |
| A8                                   | FGTS                                                                                                       | 8,00%           | 8,00%      | 8,00%           | 8,00%      |
| A9                                   | SECONCI                                                                                                    | 1,00%           | 1,00%      | 1,00%           | 1,00%      |
| A                                    | Total                                                                                                      | 17,80%          | 17,80%     | 37,80%          | 37,80%     |
| GRUPO B                              |                                                                                                            |                 |            |                 |            |
| B1                                   | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,93%          | Não incide | 17,93%          | Não incide |
| B2                                   | Feriados                                                                                                   | 3,97%           | Não incide | 3,97%           | Não incide |
| B3                                   | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,88%           | 0,67%      | 0,88%           | 0,67%      |
| B4                                   | 13º Salário                                                                                                | 10,87%          | 8,33%      | 10,87%          | 8,33%      |
| B5                                   | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%           | 0,06%      | 0,07%           | 0,06%      |
| B6                                   | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,72%           | 0,56%      | 0,72%           | 0,56%      |
| B7                                   | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,81%           | Não incide | 1,81%           | Não incide |
| B8                                   | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,11%           | 0,08%      | 0,11%           | 0,08%      |
| B9                                   | Férias Gozadas                                                                                             | 9,01%           | 6,91%      | 9,01%           | 6,91%      |
| B10                                  | Salário Maternidade                                                                                        | 0,03%           | 0,03%      | 0,03%           | 0,03%      |
| B                                    | Total                                                                                                      | 45,40%          | 16,64%     | 45,40%          | 16,64%     |
| GRUPO C                              |                                                                                                            |                 |            |                 |            |
| C1                                   | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 5,37%           | 4,12%      | 5,37%           | 4,12%      |
| C2                                   | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,13%           | 0,10%      | 0,13%           | 0,10%      |
| C3                                   | Férias Indenizadas                                                                                         | 4,22%           | 3,24%      | 4,22%           | 3,24%      |
| C4                                   | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 3,77%           | 2,90%      | 3,77%           | 2,90%      |
| C5                                   | Indenização Adicional                                                                                      | 0,45%           | 0,35%      | 0,45%           | 0,35%      |
| C                                    | Total                                                                                                      | 13,94%          | 10,71%     | 13,94%          | 10,71%     |
| GRUPO D                              |                                                                                                            |                 |            |                 |            |
| D1                                   | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,08%           | 2,96%      | 17,16%          | 6,29%      |
| D2                                   | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45%           | 0,35%      | 0,48%           | 0,37%      |
| D                                    | Total                                                                                                      | 8,53%           | 3,31%      | 17,64%          | 6,66%      |
| TOTAL(A+B+C+D)                       |                                                                                                            | 85,67%          | 48,46%     | 114,78%         | 71,81%     |

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

  
GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO  
CNPJ 73.034.761/0001-38  
Repres. Legal: Osmar Gomes Filho - Proprietário  
CPF 121.527.688-50

73.034.761/0001-38  
GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL  
E URBANIZAÇÃO LTDA  
Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000  
CEDRAL - SP.

  
Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 506963957-1





**ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA DE P**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/202**  
**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**

**LICITANTE/PROPONENTE:**  
**GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZ**  
**CNPJ 73.034.761/0001-38 INSC EST. 262.0**  
Rua Manoel Cardoso, s/n – Est. Trevo – QB Lte 2 e 3 – Cedral – S  
Tel: (17) 3021-1908 – E-mail: [gpurbanizacao@gma](mailto:gpurbanizacao@gma)